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1. StraBenbau
11. Baustelleneinrichtung StraBenbau
1.1.10. StL-Nr. 19.101/107.21
Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
1,000 Psch 56.500,00
1.1.20. *** Bedarfsposition mit GB
Zuschlag fiir Baustelleneinrichtung
2,000 St 500,00 1.000,00
1.1.30. StL-Nr. 16.105/117.31.02.00
Verkehrssicherung lang.Dauer durchf
Arb.st.u.Uml.str.*Verk.konze
Umsetzen nach AN
1,000 Psch 1.000,00
1.1.40. Verk.Fl.unterh.
1,000 psch 750,00
1.1.50. Uberfahrten und Uberginge LKW
4,000 St 125,00 500,00
1.1.60. Uberfahrten und Ubergidnge PKW
3,000 St 120,00 360,00
1.1.70. Uberfahrten und Ubergénge FuBgéanger
3,000 St 110,00 330,00
1.1.80. StL-Nr. 19.101/112.02
Baustelle raumen
Dies. LV-Abschn.
1,000 Psch 8.000,00
1.1.90. Lastplattenversuche StraRenbau statisch
14,000 Stck 126,22 1.767,08
1.1.100. StL-Nr. 96.911/803
Bohrkern entn.
0,700 m 550,00 385,00
1.1.110. StL-Nr. 96.911/804
Proben versenden
1,000 psch 2.143,27
1.1.120. BAUSTRASSE HERSTELLEN
292,000 m 32,50 9.490,00
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1.1.130. StL-Nr. 19.101/407.00
Baustellenschild anfert. und aufst.
1,000 St 1.750,00 1.750,00
1.1.140. StL-Nr. 19.101/417.11
Baustellenschild abbauen
Schild 4,0/3,0 m*Verwerten
1,000 St 300,00 300,00
1.1.150. StL-Nr. 07.901/106.02.01
Beweissicherg. durchfiihren
1,000 Psch 1.000,00
1.1.160. Beweissicherg. durchfiihren
1,000 Psch 5.250,00
1.1.170. BESTANDSUNTERLAGEN ANFERTIGEN
1,000 psch 1.250,00
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung StraRenbau 91.775,35
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1.2. Freimachen der Baustelle
1.2.10. Grenzsteine sichern
20,000 St 19,83 396,60
1.2.20. StL-Nr. 12.106/036.12.76.60
Baume fallen mit Roden
DU 0,1 - 0,3 m*Verfiill/Boden AN
Holz Verw.*Wst. Verw.
S.Abr. Verw.
5,000 St 73,06 365,30
1.2.30. StL-Nr. 12.106/036.22.76.60
Baume fallen mit Roden
DU 0,3 - 0,5 m*Verfiill/Boden AN
Holz Verw.*Wst. Verw.
S.Abr. Verw.
1,000 St 132,72 132,72
Summe 1.2. Freimachen der Baustelle 894,62
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1.3. Erdarbeiten

1.3.10. StL-Nr. 21.106/119.90.91.01
Oberboden abtragen
... Freitext ...*... Freitext ...
Oberb.Verw. AN*Abrechnung Abtrag
1.000,000 m3 11,32 11.320,00

1.3.20. StL-Nr. 21.106/112.90.99.09.02
Oberboden abtragen und andecken
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Abrechng. Auftrag
1.000,000 m3 9,68 9.680,00

1.3.30. StL-Nr. 21.106/202.90.00.01.02
Boden bzw. Fels 16sen und einbauen
... Freitext ...*Planum nicht ges.
Abrechng. Auftrag
200,000 m3 8,75 1.750,00

1.3.40. StL-Nr. 21.106/212.91.01.10
Boden bzw. Fels 16sen und verwerten
... Freitext ...*profilg. I6sen
Planum nicht ges.*LAGA Z 0
350,000 m3 19,25 6.737,50

1.3.50. StL-Nr. 21.106/212.99.01.10
Boden bzw. Fels I6sen und verwerten
... Freitext ...*... Freitext ...
Planum nicht ges.*LAGA Z 0
1.000,000 m3 19,25 19.250,00

1.3.60. Bauliche Anlage aus Beton u. SB abbrechen
5,000 m3 97,75 488,75

1.3.70. StL-Nr. 06.110/402.35.94.04
Schacht ausbauen
DU 1,5 - 2 m*Ortbeton
... Freitext ...*M.Verb./+10 m3 W
Aushub entfernen
1,000 St 212,50 212,50

1.3.80. Zulage Bauschuttmaterial
50,000 m3 25,42 1.271,00

1.3.90. Zulage LAGA Z2 Material
50,000 m3 52,00 2.600,00
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1.3.100. STLB-Bau: 10/2021 087
Untersuchung Abfalldeklaration
6,000 St 53,54 321,24
1.3.110. STLB-Bau: 10/2019 002
Unterbau verfestigen verdichten Verkehrsflache D 20-30cm hydr. Bindem.
2.000,000 m3 14,50 29.000,00
1.3.120. STLB-Bau: 10/2019 002
Stoffe liefern verteilen hydr. Bindem. HRB mit Gerat
140,000 t 150,00 21.000,00
1.3.130. StL-Nr. 21.106/242.90.11.02
Baustoff liefern und einbauen
... Freitext ...*Auftragsbereich
Planum nicht ges.*Auf-/Abtrag
3.800,000 m3 28,50 108.300,00
1.3.140. StL-Nr. 21.106/249.99
Planum herstellen
... Freitext ...
3.200,000 m2 1,74 5.568,00
1.3.150. StL-Nr. 14.904/301.09.01.02.01
Trennsch. aus Geot.
u. Schitt. herst.
3.500,000 m2 2,50 8.750,00
1.3.160. StL-Nr. 17.904/115
Bett. Ubersch.
herstellen
3.500,000 m2 0,65 2.275,00
1.3.170. Erschwerniszuschl.b.Kreuzung Quer,Léngs
500,000 m 6,82 3.410,00
1.3.180. Zulage Mehraufwand Einbauten bei Erd- und SoB Arbeiten
70,000 St 18,70 1.309,00
1.3.190. Zulage Mehraufwand Einbauten bei Erd- und SoB Arbeiten
4,000 St 20,88 83,52
1.3.200. Zulage Mehraufwand Einbauten bei Erd- und SoB Arbeiten
4,000 St 20,99 83,96
1.3.210. Zulage Mehraufwand vorh. Einfriedungen bei Erd- und SoB Arbeiten
210,000 m 1,55 325,50
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1.3.220. Zulage Mehraufwand vorh. Gebaude u. Mauern bei Erd- und SoB Arbeiten
85,000 m 3,63 308,55
1.3.230. Zulage Mehraufwand Freileitungen bei Erd- und SoB Arbeiten
50,000 m 4,41 220,50
1.3.240. Baumvegetationsgruben ausheben
6,000 St 225,00 1.350,00
1.3.250. Sohlenlockerung im Baumvegetationsbereich
6,000 St 40,00 240,00
1.3.260. Baumsubstrat als Vegetationstragschicht tragfiahig
43,200 m3 90,85 3.924,72
1.3.270. Baumsubstrat als Vegetationsschicht
10,000 m3 76,50 765,00
1.3.280. StL-Nr. 21.106/512.19.91.01.00
Mulde herstellen
eingeb.verd. Bod.*... Freitext ...
... Freitext ...*Tiefe i. 0,2-0,3m
Boden Verwert. AN
97,000 m 30,00 2.910,00
1.3.290. StL-Nr. 21.106/512.19.91.01.00
Mulde herstellen
eingeb.verd. Bod.*... Freitext ...
... Freitext ...*Tiefe ii. 0,2-0,3m
Boden Verwert. AN
10,000 m 47,50 475,00
1.3.300. StL-Nr. 21.106/512.19.91.01.00
Mulde herstellen
eingeb.verd. Bod.*... Freitext ...
... Freitext ...*Tiefe ii. 0,2-0,3m
Boden Verwert. AN
55,000 m 25,00 1.375,00
1.3.310. StL-Nr. 21.106/512.19.91.01.00
Mulde herstellen
eingeb.verd. Bod.*... Freitext ...
... Freitext ...*Tiefe ii. 0,2-0,3m
Boden Verwert. AN
14,600 m 27,50 401,50
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1.3.320. StL-Nr. 21.106/152.99.04
Oberboden liefern und andecken
... Freitext ...*... Freitext ...
Andeckung 20 cm
420,000 m2 12,50 5.250,00
1.3.330. Rasen im Bereich der Sickermulden herstellen.
500,000 m? 3,75 1.875,00
Summe 1.3. Erdarbeiten 252.831,24
Seite: 9 von 41
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1.4. Leitungsgraben
1.4.10. Kabel-/Leitungsgraben o.dgl. herst.
200,000 m3 37,99 7.598,00
1.4.20. Geeigneten Boden in Leitungszone einbauen
200,000 m3 29,46 5.892,00
1.4.30. Zulage Handschachtung
100,000 m3 36,80 3.680,00
1.4.40. Zulage Montagegruben
8,000 Stck 52,18 417,44
1.4.50. *** Bedarfsposition mit GB
ORTBETON Beton C 12/15, einschl. Schalung
2,000 m3 365,00 730,00
1.4.60. *** Bedarfsposition mit GB
ORTBETON Beton C 20/25, einschl. Schalung
2,000 m3 385,00 770,00
1.4.70. StraBenleuchten-Mastfundament H=1,0m
3,000 St 310,00 930,00
1.4.80. StraBenleuchten-Mastfundament H=1,5m
7,000 St 344,00 2.408,00
1.4.90. *** Bedarfsposition mit GB
StL-Nr. 07.133/015.11.10.42.33
Mast abbauen As.Mast Aus Stahl Hoehe bis 5 m Mast einbetoniert Mast abladen Weg
0,50-1,00km Mat. AN verdcht.
1,000 St 325,00 325,00
1.4.100. *** Bedarfsposition mit GB
StL-Nr. 07.133/010.61.23
Leuchte abbauen Aufbauleuchte Hoehe bis 5 m Material abladen Weg 0,50-1,00km
1,000 St 95,00 95,00
1.4.110. *** Bedarfsposition mit GB
StL-Nr. 07.133/030.11.23
Steigleitung abbauen Abbau steh. Mast Hoehe max. 5 m Material abladen Weg
0,50-1,00km
7,000 m 16,50 115,50
1.4.120. StL-Nr. 79.134/210.26.11

Kabelschutzrohr einbauen PVC hart 110x5,3 1rohrig Stahldraht einz.
550,000 m 13,25 7.287,50
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1.4.130. Formstueck Abzweig DN 100 in Kabelschutzrohr einbauen.
15,000 St 22,00 330,00
1.4.140. Formstueck Bogen DN 100 in Kabelschutzrohr einbauen.
20,000 St 20,00 400,00
1.4.150. STLB-Bau: 10/2021 051
Kabelschutzrohr Kunststoffrohr flexibel DN100
200,000 m 12,18 2.436,00
1.4.160. *** Bedarfsposition mit GB
Kabel des AG, incl.Trassenband verlegen
340,000 m 4,97 1.689,80
1.4.170. *** Bedarfsposition mit GB
StL-Nr. 07.134/015.15.10.02.00
Kabel umlegen K.ausser Betrieb DU bis 30 mm Kabel frei Kabel verlegen
400,000 m 5,54 2.216,00
1.4.180. *** Bedarfsposition mit GB
StL-Nr. 07.134/010.51.00.02
Kabel aufnehmen und entfernen DU bis 30 mm Kabel frei Kabel beseitigen
400,000 m 3,75 1.500,00
1.4.190. Bestandsunterlagen - Kabelleerrohrnetz
1,000 psch 1.500,00
Summe 1.4. Leitungsgraben 40.320,24
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1.5. Entwédsserung
1.5.10. StL-Nr. 21.108/206.99.95.31.29
Leitungsgraben herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*mit Verbau
Verfiillboden ges.*LAGA Z 0
Aushub verwerten®... Freitext ...
550,000 m3 27,50 15.125,00

1.5.20. StL-Nr. 93.108/921.89.13.01
Suchgraben herstellen Klassen 3 bis 6 ... Freitext ... Aufbrch.gesondert
M.Verb./O.Wassrh. Abr. senkrecht

25,000 m3 43,95 1.098,75
1.5.30. Bodenaustausch u. Rohrauflager herstellen
625,000 m3 87,50 54.687,50
1.5.40. STLB-Bau: 10/2021 087
Untersuchung Abfalldeklaration
5,000 St 53,54 267,70
1.5.50. StL-Nr. 21.108/237.99.91.11
Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*WSG geeignet
oberh.Leitungsz.*Abrechnung senkr.
450,000 m3 32,50 14.625,00
1.5.60. Zulage Handschachtung
20,000 m3 30,77 615,40
1.5.70. Erdbauvlies 325 g/m? in Leitungsgraben einbauen als Zulage
250,000 m? 2,44 610,00
1.5.80. Erschwerniszuschl.b.Kreuzung Quer,Léngs bis DN 250 als Zulage
25,000 m 13,20 330,00
1.5.90. StL-Nr. 21.110/228.39.11.02
Sickerrohrleitung verlegen
in Sickerstrang®... Freitext ...
Vollsickerrohr*PE-HD-Rohr,Typ R2
T 0. 1,25-5,00 m
153,000 m 25,00 3.825,00

Druckdatum: 30.10.2023 Seite: 12 von 41



Bachmann und Peter Ingenieurbiiro fir Bauwesen GmbH
Hochweg 87, 93049 Regensburg
Tel. 0941/2609-1211 Fax. 0941/2609-1215

Kostenberechnung
Projekt: T10422 ErschlieBung Baugebiet "Am SchloBpark™ in Irlbach
LV: T10422 ErschlieBung Baugebiet "Am SchloBpark” in Irlbach
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.5.100. StL-Nr. 21.110/228.39.41.02
Sickerrohrleitung verlegen
in Sickerstrang®... Freitext ...
ungeschlitzt*PE-HD-Rohr,Typ R2
T i. 1,25-5,00 m
40,000 m 25,00 1.000,00
1.5.110. StL-Nr. 21.110/368.21.04.03
Formstiick einbauen (Zul.)
Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150
20,000 St 35,00 700,00
1.5.120. StL-Nr. 21.110/368.02.04.03
Formstiick einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150
2,000 St 75,00 150,00
1.5.130. StL-Nr. 21.110/368.11.04.03
Formstiick einbauen (Zul.)
Teller DN 150*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150
5,000 St 15,00 75,00
1.5.140. Rigolen im Bereich der M-R-Entwésserung Planstr. A MR-1 herstellen
19,000 m 35,00 665,00
1.5.150. Rigolen im Bereich der M-R-Entwéasserung Planstr. A MR-2 bis MR-6 u. B MR-7
herstellen
166,000 m 35,00 5.810,00
1.5.160. Rigole im Bereich der M-R-Entwédsserung PlanstralRe B herstellen
8,000 m 113,75 910,00
1.5.170. StL-Nr. 21.110/516.53.31.19.25
StraBenablauf einbauen mit Erdarb.
B.2a/M.3a Dicht.*Schaft Form 5d
2xZwTeil 6a*Aufl-Ring 10a
Aufl. C 8/10,10cm*... Freitext ...
Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0
10,000 St 835,00 8.350,00
1.5.180. *** Bedarfsposition mit GB
StL-Nr. 89.110/625.03
Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen Muffe Form 3a
2,000 St 36,63 73,26
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1.5.190. *** Bedarfsposition mit GB
StL-Nr. 89.110/625.08
Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen ZwTeil Form 6a
1,000 St 34,44 34,44
1.5.200. *** Bedarfsposition mit GB
StL-Nr. 89.110/625.09
Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen ZwTeil Form 6b
1,000 St 34,49 34,49
1.5.210. *** Bedarfsposition mit GB
StL-Nr. 89.110/625.05
Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen Schaft Form 5¢
1,000 St 32,96 32,96
1.5.220. *** Bedarfsposition mit GB
StL-Nr. 89.110/625.09
Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen ZwTeil Form 6b
1,000 St 33,56 33,56
1.5.230. StL-Nr. 21.110/361.03.49.02
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
... Freitext ...*Muffe+Gelenk
10,000 St 66,65 666,50
1.5.240. StL-Nr. 21.110/361.03.49.13
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
... Freitext ...*Offnung herst.
Anschluss+Gelenk
9,000 St 200,00 1.800,00
1.5.250. StL-Nr. 22.110/522.01.00.02.21
Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
500x500, D, Begu*Zinkeimer A 4
Hohe Zug um Zug*Mortel M20
7,000 St 357,50 2.502,50
1.5.260. Schachtabdeck. D400 Durchm. 470mm rund Guss setzen
3,000 St 525,00 1.575,00
1.5.270. Verschlussbleche fiir Bauzeitentwasserung
7,000 St 25,00 175,00

Druckdatum: 30.10.2023 Seite: 14 von 41



Bachmann und Peter Ingenieurbiiro fir Bauwesen GmbH
Hochweg 87, 93049 Regensburg
Tel. 0941/2609-1211 Fax. 0941/2609-1215

Kostenberechnung
Projekt: T10422 ErschlieBung Baugebiet "Am SchloBpark™ in Irlbach
LV: T10422 ErschlieBung Baugebiet "Am SchloBpark” in Irlbach
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.5.280. StL-Nr. 21.108/106.99.90.59
Baugrube herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Aushub verwert.AN
... Freitext ...
250,000 m3 23,75 5.937,50
1.5.290. StL-Nr. 22.110/218.99.90.90
Senkrechte Sickerschicht herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
250,000 m3 32,50 8.125,00
Summe 1.5. Entwéasserung 129.834,56
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1.6. Tragschichten
1.6.10. Einbauteile Zug um Zug auf planméaBige Héhe setzen als Zulage
25,000 St 36,18 904,50
1.6.20. StL-Nr. 06.110/461.29.01
Schachtabdeckung anpassen In Asph.-Flache ... Freitext ... Distanzst+Mortel
2,000 St 140,00 280,00
1.6.30. StL-Nr. 21.110/459.01
Schachtabdeckung auf Hohe setzen
Mortel M20
27,000 St 143,14 3.864,78
1.6.40. StL-Nr. 15.113/028.90.09.09.03
Asphaltbefestigung aufnehmen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Aufbr. Verw AN
100,000 m2 9,74 974,00
1.6.50. Zulage teerhaltiges Material zu vorgenannter Pos.
5,000 t 95,00 475,00
1.6.60. STLB-Bau: 04/2023 080
STS Bk1,0 DPr1 EV2 150MPa 0/56 D 20-25cm
1.275,000 m3 49,14 62.653,50
1.6.70. STLB-Bau: 04/2023 080
Asphalttragschicht Fahrbahn AC32TS Bindem. 50/70 D 11cm Asphalt-Thermo-
Container
1.500,000 m2 27,37 41.055,00
1.6.80. StL-Nr. 95.112/420.90.49.90.01
Asphalttragschicht herstellen 'Kleinflachen'
10,000 m3 246,26 2.462,60
1.6.90. STLB-Bau: 04/2023 080

Dranbetontragschicht C20/25 Bk1,0 D 15cm
180,000 m2 33,71 6.067,80

Summe 1.6. Tragschichten 118.737,18
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1.7. Deckschichten
1.7.10. StL-Nr. 21.113/073.19.01.02
Einbauteile in Asphaltbef. anpassen
in Fahrbahn*... Freitext ...
hoher bis 5 cm*Beton+Asph.beton
25,000 St 29,62 740,50
1.7.20. STLB-Bau: 10/2021 080
Schachtabdeck. anpassen hoher setzen bis 5cm
29,000 St 127,54 3.698,66
1.7.30. *** Bedarfsposition mit GB
Unterlage reinigen
1.500,000 m2 0,48 720,00
1.7.40. StL-Nr. 21.113/005.12.90.30.10
Asphalt frasen
ADS*Asphaltbeton®... Freitext ...
Zwickel/Streifen*Frasasph. verw.
50,000 m2 13,20 660,00
1.7.50. StL-Nr. 21.113/038.31.03
Asphaltbefestigung trennen
Einzelfl.*schneiden
Dicke ii. 6-12 cm
25,000 m 8,00 200,00
1.7.60. StL-Nr. 21.113/038.31.04
Asphaltbefestigung trennen
Einzelfl.*schneiden
Dicke ii. 12-18 cm
25,000 m 10,00 250,00
1.7.70. STLB-Bau: 04/2023 080
Bitumenhaltiges Bindem. aufspriihen 0,2-0,3kg/m2 C40B5-S frisch Asphalttragschicht
1.500,000 m2 1,07 1.605,00
1.7.80. STLB-Bau: 04/2023 080
Asphaltbetondeckschicht Bk1,0 AC8DN D 3cm Bindem. 50/70
1.500,000 m2 12,58 18.870,00
1.7.90. StL-Nr. 05.113/336.99.10.00.99

Asphaltbeton 0/8 herstellen ... Freitext ... ... Freitext ... 70/100 ... Freitext ... ... Freitext ...
100,000 m2 15,07 1.507,00
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1.7.100. StL-Nr. 21.113/917.13.51.01
Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschl. ADS*Anschl.langs+quer
Schichtd. 4 cm*bis 20 m
Breite 10 mm
100,000 m 4,81 481,00
1.7.110. STLB-Bau: 04/2023 080
Bankettdeckschicht Gemisch Schottertragschicht 0/32 DPr0,98 D 15cm EV2 80MPa
150,000 m2 6,41 961,50
1.7.120. STLB-Bau: 10/2022 003

Rasen ansden Landschaftsrasen RSM7.1.2 15g/m2
1.500,000 m2 0,58 870,00

Summe 1.7. Deckschichten 30.563,66
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1.8. Pflaster, Platten, Borde und Rinnen
1.8.10. StL-Nr. 07.115/303.09.69.39.03
Bordsteine aufnehmen Nat.15/30 - 12/30 Tief/Hochb. Beton U-Bet.20 cm/R-St. Steine
s.+H.+stpl ... Freitext ... Aufbr. entfernen
10,000 m 14,36 143,60
1.8.20. StL-Nr. 07.115/412.14.23.73.01
Pflasterstreifen m. Unterlage aufn . GroBpflaster Fugenfiillung Beton/Mértelbett Beton
Tiefe 25 - 35 cm Aufbr. entfernen Abrechnung Abtrag
5,000 m3 72,05 360,25
1.8.30. Beton-Formsteine(Sonderprofile) incl. Unterbeton aufnehmen
10,000 m 12,88 128,80
1.8.40. StL-Nr. 07.115/303.03.69.00.04
Bordsteine aufnehmen Bet.12/30 - 8/20 Tief/Hochb. Beton U-Bet.20 cm/R-St.
Aufbr.wiederverw.
10,000 m 10,72 107,20
1.8.50. STLB-Bau: 04/2023 080
Spitzrinne 2-zeilig Natursteinpflaster Granit L/B/H 160-200/160/160mm Bk1,0
Fundament Riickenstiitze 2seitig C20/25 D 20cm Pflasterfugenmortel zementgeb.
einbringen B 10+/-2mm
210,000 m 99,57 20.909,70
1.8.60. STLB-Bau: 04/2023 080
Randeinfassung einzeilig Natursteinpflaster Granit L/B/H 160-200/160/160mm Bk1,0
Fundament Riickenstiitze 2seitig C20/25 D 20cm Pflasterfugenmortel zementgeb.
einbringen B 10+/-2mm
160,000 m 64,55 10.328,00
1.8.70. StL-Nr. 95.115/137.90.91.19.99
Betonsteinpflasterdecke mit Hartsteinvorsatz
'Betonsteinpflaster DIN EN 1338 20/20/10 u. 20/10/10" herstellen.
180,000 m2 82,50 14.850,00
1.8.80. StL-Nr. 95.115/137.90.91.19.99
Betonsteinpflasterdecke herstellen 'Rasenfugenpflaster, 20*20*10cm’
227,000 m2 57,50 13.052,50
1.8.90. Zulageposition Diamantsageschnitt
250,000 m 15,88 3.970,00
1.8.100. Bordsteine aus Beton setzen
BSt. T 10 x 30*Enge Fugen
R-Stitz.bis 10cm*U-Beton 15-19 cm
Erdarb.+ZM-Bett
20,000 m 34,20 684,00
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1.8.110. STLB-Bau: 04/2023 080
Naturbord B6 Granit Fundament Riickenstiitze 2seitig C12/15 D 20cm
310,000 m 84,47 26.185,70
1.8.120. Zulage zu vorgenannte Pos. Granit Bordsteine Kurvensteine R>1-12m
130,000 m 65,00 8.450,00
1.8.130. STLB-Bau: 04/2023 080
Naturbord B6 Granit Fundament Riickenstiitze 2seitig C20/25 D 20cm
590,000 m 78,01 46.025,90
1.8.140. Zulage zu vorgenannte Pos. Granit Bordsteine Kurvensteine R>1-12m
130,000 m 76,67 9.967,10
1.8.150. Zulage fiir Mehraufwand Einpflasterung StraBRenleuchtenmasten
8,000 St 75,00 600,00
1.8.160. StL-Nr. 10.913/704.02.03
Dehnungsfugen in Streifen und Rinnen herstellen
30,000 St 29,87 896,10
1.8.170. StL-Nr. 10.913/704.01.03
Dehnungsfugen in Streifen und Rinnen herstellen
50,000 St 24,87 1.243,50
1.8.180. StL-Nr. 87.115/336.06
Bordsteinkoepfe bearbeiten NSt. 30/25-18/30
80,000 St 34,00 2.720,00
1.8.190. STLB-Bau: 10/2022 080
Pflasterdecke Natursteinpflaster Granit grau L/B/H 160-200/160/160mm
Fahrbahnnebenflache Bettung Splitt 2/8 D 5+/-1cm Pflasterfugenmortel zementgeb.
einkehren einschlammen B 10+/-2mm
35,000 m2 162,39 5.683,65
1.8.200. STLB-Bau: 10/2022 080
Pflasterdecke Natursteinpflaster Granit grau L/B/H 90/90/90mm Bettung Splitt 2/5 D
5+/-1cm Pflasterfugenmortel zementgeb. einkehren einschlammen B 8+/-2mm
10,000 m2 140,85 1.408,50
1.8.210. STLB-Bau: 10/2022 080
Pflasterdecke Natursteinpflaster Granit grau L/B/H 50/50/50mm Bettung Splitt 2/5 D
5+/-1cm Pflasterfugenmortel zementgeb. einkehren einschlammen B 6+/-3mm
10,000 m2 155,74 1.557,40
1.8.220. StL-Nr. 95.115/154.90.99.91.99
Pflaster umpflastern
25,000 m2 59,39 1.484,75

Druckdatum: 30.10.2023 Seite: 20 von 41



Bachmann und Peter Ingenieurbiiro fir Bauwesen GmbH
Hochweg 87, 93049 Regensburg
Tel. 0941/2609-1211 Fax. 0941/2609-1215

Kostenberechnung
Projekt: T10422 ErschlieBung Baugebiet "Am SchloBpark™ in Irlbach
LV: T10422 ErschlieBung Baugebiet "Am SchloBpark” in Irlbach
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.8.230. StL-Nr. 95.115/154.90.99.91.99
Pflaster umpflastern
10,000 m2 115,00 1.150,00
1.8.240. Poller, Alumminiumguss, Signalfarbe
4,000 St 475,00 1.900,00
1.8.250. Zulage Osen fiir Kettenbefestigung
6,000 St 20,28 121,68
1.8.260. Zulage Schikel fiir Kettenbefestigung
6,000 St 21,74 130,44
1.8.270. Zulage Kettennotglied fiir Kettenbefestigung
3,000 St 15,79 47,37
1.8.280. Zulage Kettenabsperrung zwischen den Pollern
7,500 m 43,39 325,43
1.8.290. Stuttgarter Mauerscheiben H=230 cm
16,000 m 825,00 13.200,00
1.8.300. STLB-Bau: 10/2022 003
Poller Holz H 120cm Durchm. 15cm aufstellen
70,000 St 77,04 5.392,80
Summe 1.8. Pflaster, Platten, Borde und .. 193.024,37
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1.9. Verkehrsschilder, StraBen- und Wegeausstattung

1.9.10. StL-Nr. 21.130/011.10.05.11.92
Verkehrsschild abbauen
GroRe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1
Fundament entf.*neben d. Fahrbahn
... Freitext ...*Geeig.Boden verf.
2,000 St 48,00 96,00

1.9.20. StL-Nr. 21.130/126.11.11.01.24
Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr.
GroRe bis 1,1 m2*flache Ausfiihrung
Lochung Plan I*Befest. Teil AN
St.-Schelle PI. I*'UK Schild ab 2 m
Lagerplatz AG
2,000 St 45,60 91,20

1.9.30. StL-Nr. 21.130/311.34.01.70.22
Rohrpfosten des AG aufstellen
L>2-3 m D b.76 mm*mit Bodenhiil. AN
Boden Unterl. AG*Ortb.F0,4/0,4/0,8
Aushub verwerten*ab Lagerplatz
1,000 St 61,60 61,60

1.9.40. StL-Nr. 05.130/311.31.01.50.22
Rohrpfosten des AG aufstellen
L>2-3 m D b.76 mm*Mit Erdanker
Bodenklasse 3-5*Fert.F0,3/0,3/0,6
Mat.Verwert.zuf.*Ab Lagerplatz
1,000 St 65,60 65,60

1.9.50. StL-Nr. 11.130/102.01.10.12.12
Verkehrsschild anbringen
Ronde*GroRe 1*Folie RA 1
3 mm dick*St.Rohrsch.Plan |
UK Schild ab2 m
1,000 St 59,20 59,20

1.9.60. StL-Nr. 11.130/102.01.20.12.12
Verkehrsschild anbringen
Ronde*GroRe 2*Folie RA 1
3 mm dick*St.Rohrsch.Plan |
UK Schild ab 2 m
1,000 St 67,20 67,20
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1.9.70. StL-Nr. 11.130/102.03.10.12.12
Verkehrsschild anbringen
Quadrat*GroBe 1*Folie RA 1
3 mm dick*St.Rohrsch.Plan |
UK Schild ab 2 m
1,000 St 60,00 60,00

1.9.80. StL-Nr. 11.130/102.03.21.12.12
Verkehrsschild anbringen
Quadrat*GroRe 2*Doppelseitig
Folie RA 1*3 mm dick
St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m
1,000 St 69,60 69,60

1.9.90. StL-Nr. 11.130/102.02.10.12.12
Verkehrsschild anbringen
Dreieck*GroRe 1*Folie RA 1
3 mm dick*St.Rohrsch.Plan |
UK Schild ab2 m
1,000 St 64,80 64,80

1.9.100. StL-Nr. 11.130/102.02.20.12.12
Verkehrsschild anbringen
Dreieck*GroRe 2*Folie RA 1
3 mm dick*St.Rohrsch.Plan |
UK Schild ab2 m
1,000 St 68,80 68,80

1.9.110. StL-Nr. 21.130/302.42.10.17.21
Rohrpfosten aufstellen
Linge>2500-3000mm*R.St. 76,1/2,0 mm
mit Erdanker*Boden Unterl. AG
Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten
Preisidnd. Pfosten
3,000 St 125,60 376,80

1.9.120. StL-Nr. 21.130/302.32.10.15.21
Rohrpfosten aufstellen
Lange>2000-2500mm*R.St. 76,1/2,0 mm
mit Erdanker*Boden Unterl. AG
Fert.F0,3/0,3/0,6*Aushub verwerten
Preisidnd. Pfosten
3,000 St 116,80 350,40

Summe 1.9. Verkehrsschilder, StraBen- und .. 1.431,20
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1.10. Verrechnungssatze Arbeitskrafte
1.10.10. StL-Nr. 86.101/910.01
Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Poliere
5,000 h 53,79 268,95
1.10.20. StL-Nr. 86.101/910.03
Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BVA (ll)
5,000 h 52,81 264,05
1.10.30. StL-Nr. 86.101/910.04
Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft SpezialBFA(Ill 1)
10,000 h 52,51 525,10
1.10.40. StL-Nr. 86.101/910.08
Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BFA (V 1)
10,000 h 52,35 523,50
1.10.50. StL-Nr. 86.101/910.11
Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Bauwerker (VII)
10,000 h 52,05 520,50
Summe 1.10. Verrechnungssaitze Arbeitskrifte 2.102,10
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1.11. Verrechnungssatze Baugerate
1.11.10. StL-Nr. 86.101/915.01
Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger bis 0,4 m3
5,000 h 81,20 406,00
1.11.20. StL-Nr. 86.101/915.02
Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger 0,4-1,0 m3
5,000 h 89,64 448,20
1.11.30. StL-Nr. 86.101/915.21
Verrechnungssatz fuer Baugeraet Frosch 0,5 t
5,000 h 58,05 290,25
1.11.40. StL-Nr. 86.101/915.22
Verrechnungssatz fuer Baugeraet Ruettl.bis 0,75 t
5,000 h 60,79 303,95
1.11.50. StL-Nr. 86.101/915.40
Verrechnungssatz fuer Baugeraet Kompr. bis 5 m3
5,000 h 52,86 264,30
1.11.60. StL-Nr. 86.101/915.45
Verrechnungssatz fuer Baugeraet Abbruchh.bis 30kg
5,000 h 59,95 299,75
1.11.70. StL-Nr. 86.101/915.50
Verrechnungssatz fuer Baugeraet A-Schneidgeraet
5,000 h 60,89 304,45
1.11.80. StL-Nr. 86.101/920.07.00
Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 12 t
5,000 h 73,76 368,80
1.11.90. StL-Nr. 86.101/920.30.00
Verrechnungssatz fuer LKW Transporter 1,5 t
5,000 h 62,19 310,95
Summe 1.11. Verrechnungssatze Baugerite 2.996,65
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1.12. Baustoffverzeichnis
1.12.10. *** Preisanfrageposition
Beton C 8/10 mit 200 kg/HOZ (fest)
1,000 m3 133,83 Nur Einh.-Pr.
1.12.20. *** Preisanfrageposition
Beton C 12/15 mit > 200 kg HOZ/m3 (fest)
1,000 m3 138,99 Nur Einh.-Pr.
1.12.30. *** Preisanfrageposition
Beton C 20/25 mit > 370 kg/HOZ (fest)
1,000 m3 147,37 Nur Einh.-Pr.
1.12.40. *** Preisanfrageposition
Zementestrich mindestens 450 kg Z/m? (fest)
1,000 m3 241,17 Nur Einh.-Pr.
1.12.50. *** Preisanfrageposition
Betonstahl 500/550 IV S+M
1,000 to 1.983,30 Nur Einh.-Pr.
1.12.60. *** Preisanfrageposition
Sand gewaschen 0/4 mm
1,000 to 18,46 Nur Einh.-Pr.
1.12.70. *** Preisanfrageposition
Kies gewaschen 16/32 mm
1,000 to 21,40 Nur Einh.-Pr.
1.12.80. *** Preisanfrageposition
Grubenkies 0/8 mm
1,000 to 18,50 Nur Einh.-Pr.
1.12.90. *** Preisanfrageposition
Grubenkies 0/32 mm
1,000 to 20,65 Nur Einh.-Pr.
1.12.100. *** Preisanfrageposition
Grubengrobkies liber 32 mm
1,000 to 18,68 Nur Einh.-Pr.
1.12.110. *** Preisanfrageposition
Frostschutzmaterial 0/32, 0/45, 0/56
1,000 to 17,55 Nur Einh.-Pr.
1.12.120. *** Preisanfrageposition
Schottertragschicht 0/32, 0/45, 0/56
1,000 to 18,70 Nur Einh.-Pr.
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1.12.130. *** Preisanfrageposition
Schroppen 32-60, 45-100, 100-200 mm
1,000 to 21,04 Nur Einh.-Pr.
1.12.140. *** Preisanfrageposition
bituminése Tragschicht Mischgutart CS
1,000 t 46,76 Nur Einh.-Pr.
1.12.150. *** Preisanfrageposition
bitumindse Tragschicht Mischgutart C
1,000 t 45,51 Nur Einh.-Pr.
1.12.160. *** Preisanfrageposition
Hydraul. gebundene Tragschicht (0/32 mm)
1,000 t 69,85 Nur Einh.-Pr.
1.12.170. *** Preisanfrageposition
Kunststoffrohr DN 100 mm
1,000 m 15,30 Nur Einh.-Pr.
1.12.180. *** Preisanfrageposition
Kunststoffrohr DN 150 mm
1,000 m 26,46 Nur Einh.-Pr.
1.12.190. *** Preisanfrageposition
Betonrecycling
1,000 m3 27,16 Nur Einh.-Pr.

Summe 1.12. Baustoffverzeichnis
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1.13. LED-StraBenbeleuchtung
1.13.10. LED-StraBenleuchten mit Stahlmast
10,000 St 2.000,00 20.000,00
1.13.20. StraBenbeleuchtungskabel mit Einmessen (ohne Erdarbeiten)
250,000 m 10,00 2.500,00
1.13.30. Schalteinheit StraBenbeleuchtung
1,000 St 3.250,00 3.250,00
Summe 1.13. LED-StraBenbeleuchtung 25.750,00
Summe 1. StraRenbau 890.261,17
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2, Kanalbau Schmutzwasser
21. Baustelleneinrichtung Kanalbau Schmutzwasser
2.1.10. StL-Nr. 19.101/107.21
Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
1,000 Psch 13.500,00
2.1.20. Zuschlag fiir Baustelleneinrichtung
2,000 St 637,50 1.275,00
2.1.30. StL-Nr. 16.105/117.11.02.00
Verkehrssicherung lang.Dauer durchf
Arbeitsstelle*Verk.konze
Umsetzen nach AN
1,000 Psch 1.250,00
2.1.40. Verk.Fl.unterh.
1,000 psch 637,50
2.1.50. Uberfahrten und Uberginge LKW
2,000 St 125,00 250,00
2.1.60. Lastplattenversuche dynamisch Kanalbau SW
30,000 Stck 29,75 892,50
2.1.70. Lastplattenversuche statisch
10,000 Stck 131,75 1.317,50
2.1.80. StL-Nr. 85.103/320.42.00.01.00
Rammsondierung ausfuehren Schwere Sonde Querschn. 10 cm2 Ansatz Gelaende
20,000 m 34,00 680,00
2.1.90. StL-Nr. 19.101/112.02
Baustelle rdumen
Dies. LV-Abschn.
1,000 Psch 3.250,00
2.1.100. BESTANDSUNTERLAGEN ANFERTIGEN
1,000 psch 1.250,00
Summe 2.1. Baustelleneinrichtung Kanalbau .. 24.302,50
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2.2. Leitungsgraben
2.2.10. StL-Nr. 21.108/214.99.95.91.29
Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*mit Verbau
... Freitext ..."LAGA Z 0
Aushub verwerten®... Freitext ...
350,000 m3 28,50 9.975,00
2.2.20. *** Bedarfsposition mit GB
Bauliche Anlage aus Beton u. SB abbrechen
5,000 m3 125,00 625,00
2.2.30. StL-Nr. 06.110/402.29.30.04
Schacht ausbauen
DU 1 - 1,5 m*... Freitext ...
Tiefe 2-3 m*Aushub entfernen
2,000 St 575,00 1.150,00
2.2.40. Bodenaustausch u. Rohrauflager herstellen
40,000 m3 44,50 1.780,00
2.2.50. Geeigneten Boden in Leitungszone
105,000 m3 23,15 2.430,75
2.2.60. StL-Nr. 21.108/237.99.91.19
Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*WSG geeignet
oberh.Leitungsz.... Freitext ...
205,000 m3 15,75 3.228,75
2.2.70. Zulage Handschachtung
50,000 m3 31,25 1.562,50
2.2.80. Erdbauvlies 325 g/m? n Leitungsgraben einbauen als Zulage
800,000 m? 1,43 1.144,00
2.2.90. ORTBETON C 12/15, einschl. Schalung
5,000 m3 275,00 1.375,00
2.2.100. ORTBETON C 25/30, einschl. Schalung
5,000 m3 287,50 1.437,50
2.2.110. StL-Nr. 93.108/921.89.03.01

Suchgraben herstellen Klassen 3 bis 6 ... Freitext ... M.Verb./O.Wassrh. Abr. senkrecht

25,000 m3

32,80

820,00
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2.2.120. Erschwerniszuschl.b.Kreuzung Quer,Léngs Leitungen bis DN250
100,000 m 15,30 1.530,00
2.2.130. StL-Nr. 06.110/303.29.19.10.31
Entwasserungsrohrleitung abbrechen
Rohr DN 250-500*... Freitext ...
Bettung abbrechen®... Freitext ...
Mit Wasserhaltung*Abbr. verwerten
Verbau einrechnen
20,000 m 42,50 850,00
2.2.140. STLB-Bau: 10/2019 087
Untersuchung Abfalldeklaration
3,000 St 54,43 163,29
2.2.150. Frostschutzschicht herstellen
30,000 m3 47,99 1.439,70
2.2.160. Bituminoese Befestigung trennen Dicke 10 - 20 cm
50,000 m 6,97 348,50
2.2.170. StL-Nr. 86.113/517.52
Fugen mit
Dichtungsband
herstellen
Schichtd. 4,0 cm
Breite 10 mm
50,000 m 4,88 244,00
2.2.180. StL-Nr. 95.112/420.90.19.90.01
Asphalttragschicht herstellen
'in Rohrgrabenbereiche’
5,000 m3 276,33 1.381,65
2.2.190. StL-Nr. 15.113/005.12.30.30.10
Asphalt frasen
ADS*Asphaltbeton*Tiefe 2,5 -4 cm
Zwickel/Streifen*Frasasph. verw.
25,000 m2 14,58 364,50
2.2.200. StL-Nr. 15.113/033.90.03.01.03
Asphaltbefestigung aufnehmen
... Freitext ...*Dicke 6 - 12 cm
Tiefe bis 10 cm*Aufbr. Verw.
5,000 m3 55,25 276,25
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2.2.210. StL-Nr. 15.113/033.90.04.02.03
Asphaltbefestigung aufnehmen
... Freitext ...*Dicke 12 - 18cm
Tiefe 10 - 20cm*Aufbr. Verw.
5,000 m3 59,50 297,50
2.2.220. STLB-Bau: 04/2017 080
Bitumenhaltiges Bindem. aufspriihen 0,2-0,3kg/m2 C40BF1-S frisch
Asphalttragschicht
50,000 m2 1,28 64,00
2.2.230. StL-Nr. 95.113/226.99.90.01.11
Asphaltbeton 0/11 einbauen
'Rohrgrabenbereiche’
50,000 m2 19,13 956,50
Summe 2.2. Leitungsgraben 33.444,39
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2.3. Wasserhaltungsarbeiten
2.3.10. Wasserh'anlg. n. Wahl auf- u. abb.
K-Wert n.Beschr., Absenkziel 1 -6 m
Bis ca. 1,5 - 2,5 m u.Sohle, Foerderhoehe ca. 7 m
mit Abl.Leitung u. Versickerbecken, Verfuell.Boden
1,000 Psch 1.750,00
2.3.20. ABSENKBRUNNEN mit Pumpensumpf herstellen
3,000 St 575,00 1.725,00
2.3.30. Pumpanlage aufstellen u.wieder entfernen
10 l/s
2,000 St 32,75 65,50
2.3.40. Pumpanlage aufstellen u.wieder entfernen
201/s
1,000 St 52,30 52,30
2.3.50. StL-Nr. 96.907/107
Pumpe betreiben
2.000,000 h 1,75 3.500,00
2.3.60. StL-Nr. 96.907/107
Pumpe betreiben
750,000 h 2,00 1.500,00
2.3.70. Sickerleitung DN 100
180,000 m 6,07 1.092,60
2.3.80. DRAINAGEN SCHLIESSEN,
8,000 St 10,97 87,76
Summe 2.3. Wasserhaltungsarbeiten 9.773,16
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2.4. Rohrleitungsarbeiten
2.4.10. Hochlast-Vollwand-PP-Abwasserrohrleitung DN 250 SN 16
170,000 m 122,07 20.751,90
2.4.20. Formstueck Abzweig DN 110 - 200 - PP Rohr-DN 250
12,000 St 97,73 1.172,76
2.4.30. Formstueck einbauen Teller DN 110 - 200 PP
12,000 St 25,44 305,28
2.4.40. Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN 250 HPP Betonfertigteile
Anschluss+Gelenk
14,000 St 128,91 1.804,74
2.4.50. Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN 160 PP Betonfertigteile Anschluss+Gelenk
3,000 St 151,08 453,24
2.4.60. Schachtanschluss an best. SB-Schacht herstellen Rohr DN 160 HPP best.
Stahlbetonschacht
1,000 St 350,00 350,00
2.4.70. *** Grundposition 241.0
STLB-Bau: 04/2022 009
Dichtheitspriifung Luft Abwasserkanal DN250 abschnittsweise Luftliberdruck LD
230,000 m 4,75 1.092,50
2.4.80. *** \Wahlposition 241.1 zu 241.0
Wasserdichtigkeitspriifung Kanal DN 200-400
230,000 m 8,36 Nur Einh.-Pr.
2.4.90. *** Grundposition 242.0
STLB-Bau: 10/2022 009
Dichtheitspriifung Luft Abwasserltg Kunststoff DN150 abschnittsweise Luftiberdruck
LD
115,000 m 6,50 747,50
2.4.100. *** \Wahlposition 242.1 zu 242.0
Wasserdichtigkeitspriifung Kanal DN 100-160
115,000 m 7,65 Nur Einh.-Pr.
2.4.110. STLB-Bau: 10/2021 009
Opt.Inspektion Abwasserkanal Schmutzwasserkanal Kunststoff TV-Kamera Neigungs-
Rissbreitenmessung ID 200-400mm
240,000 m 4,76 1.142,40
2.4.120. STLB-Bau: 10/2021 009

Kontinuierlich Abwasserkanal Deformationen messen ID 200-400mm
170,000 m 3,40 578,00
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2.4.130. STLB-Bau: 10/2021 009
Opt.Inspektion Abwasserkanal Schmutzwasserkanal Kunststoff Satellitenkamera
Neigungs- Rissbreitenmessung ID bis 200mm
125,000 m 11,90 1.487,50
2.4.140. STLB-Bau: 10/2021 009
Kontinuierlich Abwasserkanal Deformationen messen ID bis 200mm
115,000 m 4,04 464,60
2.4.150. STLB-Bau: 04/2016 009
Dokumentation Inspektionsdaten
3,000 St 55,00 165,00
2.4.160. STLB-Bau: 04/2016 009
Dokumentation Dichtheitspriifung je Priifung Bericht Format PDF
3,000 St 65,00 195,00
2.4.170. STLB-Bau: 04/2016 009
Dokumentation Kalibrierung/Messung je Haltung/Ltg Bericht graf.Darstellung Format
PDF
3,000 St 65,00 195,00
2.4.180. STLB-Bau: 04/2016 009

Dokumentation Reinigung Bericht Format PDF
3,000 St 55,00 165,00

Summe 2.4. Rohrleitungsarbeiten 31.070,42
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2.5. Revisionsschachte und Einbauteile
*** Ausflhrungsbeschreibung 2
Ausfiihrungsbeschreibung Stahlbetonfertigteilschachte
Allgemeinde Anforderungen
Ausfiihrungsbeschreibung Stahlbetonfertigteilschiachte
2.5.10. Stb-Fertigteil-Schacht DU=1,0m H=iiber2bis3m
8,000 St 2.275,00 18.200,00
2.5.20. Zulage Schachtverschluss DN 250
1,000 St 185,00 185,00
2.5.30. Zulage Schachteinbau in best.Schmutzwasserkanal DN 200 - 400
1,000 St 1.500,00 1.500,00
2.5.40. *** Grundposition 251.0

StL-Nr. 89.110/552.13.13.00

Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584,D,Begu Mit Schmutzfang Deckel/Einlage

Hoehe vorlaeufig
8,000 St 275,00

2.5.50. *** Wahlposition 251.1 zu 251.0
StL-Nr. 06.110/452.19.13.00

2.200,00

Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D,B ... Freitext ... Deckel/Einlage vorlaufige

Hohe
8,000 St 500,00
2.5.60. StL-Nr. 22.110/462.92.91
Schachtabdeckung anpassen
... Freitext ...*ADicke i.10-20 cm
... Freitext ...*Mortel M20
1,000 St 275,00

2.5.70. STLB-Bau: 04/2022 009

Nur Einh.-Pr.

275,00

Dichtheitspriifung Luft Schacht Beton/Stahlbeton L/B 1000/1500mm Zulauf DN200-400

Ablauf DN200-400 T 2-4m Luftiiberdruck LD
10,000 St 91,51

915,10

Summe 2.5. Revisionsschachte und Einbauteile

23.275,10
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2.6. Grundstiicksanschliisse SW o6ffentlich und privat
2.6.10. Grabenaushub fiir AnschluBleitungen,
220,000 m3 27,50 6.050,00
2.6.20. Bodenaustausch u. Rohrauflager herstellen
30,000 m3 55,00 1.650,00
2.6.30. Geeigneten Boden in Leitungszone AnschluBleitungen SW
45,000 m3 30,50 1.372,50
2.6.40. Boden liefern, in Leitungsgraben AnschluBleitungen SW
160,000 m3 24,50 3.920,00
2.6.50. Zulage Handschachtung
20,000 m3 35,00 700,00
2.6.60. Erschwerniszuschl.b.Kreuzung Quer,Léngs Leitungen bis DN250
50,000 m 22,00 1.100,00
2.6.70. STLB-Bau: 10/2019 087
Untersuchung Abfalldeklaration
3,000 St 54,43 163,29
2.6.80. Hochlast-Vollwand-PP-Abwasserrohrleitung Rohr-DN 160
115,000 m 75,00 8.625,00
2.6.90. Formstueck Bogenstiick DN 160 PP SN16
45,000 St 30,00 1.350,00
2.6.100. Formstueck einbauen Teller DN 160
Kunststoff Rohr-DN 160
15,000 St 7,00 105,00

2.6.110. StL-Nr. 06.110/360.04.41.03
Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN 160 Kunststoff Betonfertigteile
Anschluss+Gelenk
15,000 St 94,35 1.415,25

Summe 2.6. Grundstiicksanschliisse SW offent.. 26.451,04
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2.7. Private SW-Abwasserkontrollschachte
*** Ausflhrungsbeschreibung 281
Ausfiihrungsbeschreibung Stahlbetonfertigteilschachte
Allgemeinde Anforderungen
Ausfiihrungsbeschreibung Stahlbetonfertigteilschiachte
2.7.10. Stb-Fertigteil-Schacht DU=1,0m H=iiber2bis3m
15,000 St 2.465,00 36.975,00
2.7.20. STLB-Bau: 04/2022 009

Dichtheitspriifung Luft Schacht DN1000 Zulauf bis DN200 Ablauf bis DN200 T 2-4m

15,000 St 100,13

2.7.30. STLB-Bau: 04/2019 009

1.501,95

Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Beton Einlage Rahmen rund

Guss Beton Einlage setzen

15,000 St 285,07 4.276,05
Summe 2.7. Private SW-Abwasserkontrollscha.. 42.753,00
Summe 2. Kanalbau Schmutzwasser 191.069,61
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Bachmann und Peter Ingenieurbiiro fir Bauwesen GmbH
Hochweg 87, 93049 Regensburg
Tel. 0941/2609-1211 Fax. 0941/2609-1215

Kostenberechnung
Zusammenstellung
Projekt: T10422 ErschlieBung Baugebiet "Am SchloBpark" in Irlbach
LV: T10422 ErschlieRung Baugebiet "Am SchloBpark™ in Irlbach

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

RS UL G L UL UL UL W UL (UL U (UL I UL (. §
o220 NoogRwON -

WO

StraBenbau

Baustelleneinrichtung Straflenbau 91.775,35
Freimachen der Baustelle 894,62
Erdarbeiten 252.831,24
Leitungsgraben 40.320,24
Entwasserung 129.834,56
Tragschichten 118.737,18
Deckschichten 30.563,66
Pflaster, Platten, Borde und Rinnen 193.024,37
Verkehrsschilder, Stralten- und Wegeausstattung 1.431,20
Verrechnungssatze Arbeitskrafte 2.102,10
Verrechnungssatze Baugerate 2.996,65
Baustoffverzeichnis

LED-StraRenbeleuchtung 25.750,00
Summe 1. StraRenbau 890.261,17

Druckdatum: 30.10.2023
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Bachmann und Peter Ingenieurbiiro fir Bauwesen GmbH
Hochweg 87, 93049 Regensburg
Tel. 0941/2609-1211 Fax. 0941/2609-1215

Kostenberechnung
Zusammenstellung

Projekt: T10422 ErschlieBung Baugebiet "Am SchloBpark" in Irlbach
LV: T10422 ErschlieRung Baugebiet "Am SchloBpark™ in Irlbach
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
2, Kanalbau Schmutzwasser
2.1. Baustelleneinrichtung Kanalbau Schmutzwasser 24.302,50
2.2. Leitungsgraben 33.444,39
2.3. Wasserhaltungsarbeiten 9.773,16
2.4, Rohrleitungsarbeiten 31.070,42
2.5. Revisionsschachte und Einbauteile 23.275,10
2.6. Grundstlicksanschlisse SW 6ffentlich und privat 26.451,04
2.7. Private SW-Abwasserkontrollschachte 42.753,00

Summe 2. Kanalbau Schmutzwasser 191.069,61
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Bachmann und Peter Ingenieurbiiro fir Bauwesen GmbH
Hochweg 87, 93049 Regensburg
Tel. 0941/2609-1211 Fax. 0941/2609-1215

Kostenberechnung
Zusammenstellung
Projekt: T10422 ErschlieBung Baugebiet "Am SchloBpark" in Irlbach
LV: T10422 ErschlieRung Baugebiet "Am SchloBpark™ in Irlbach
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv T10422
1. StralRenbau 890.261,17
2. Kanalbau Schmutzwasser 191.069,61
Summe LV T10422 ErschlieBung Baugebiet .. 1.081.330,78
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus 1.081.330,78 EUR
in Hohe von 19,00 % 205.452,85 EUR

1.286.783,63 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 41

(Ort) (Datum) (rechtsglltige Unterschrift)
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