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 VG Straßkirchen

   Straße: Kirchplatz 7
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            Leistungsverzeichnis: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in ..

     Gesamtsumme: 1.081.330,78  EUR

    

     Angebotssumme: 1.081.330,78  EUR

        zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer: 205.452,85  EUR

    

     Angebotssumme brutto: 1.286.783,63  EUR

   Bei Zahlung innerhalb 60 Tagen ohne Abzug
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    1. Straßenbau

    1.1. Baustelleneinrichtung Straßenbau

       1.1.10. StL-Nr. 19.101/107.21
   Baustelle einrichten

        Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
        1,000 Psch  56.500,00
    

     1.1.20. *** Bedarfsposition mit GB
   Zuschlag für Baustelleneinrichtung
         2,000 St 500,00 1.000,00
    

       1.1.30. StL-Nr. 16.105/117.31.02.00
     Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

             Arb.st.u.Uml.str.*Verk.konze
 Umsetzen nach AN

        1,000 Psch  1.000,00
    

         1.1.40. Verk.Fl.unterh.
        1,000 psch  750,00
    

    1.1.50. Überfahrten und Übergänge LKW
         4,000 St 125,00 500,00
    

    1.1.60. Überfahrten und Übergänge PKW
         3,000 St 120,00 360,00
    

    1.1.70. Überfahrten und Übergänge Fußgänger
         3,000 St 110,00 330,00
    

       1.1.80. StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
        1,000 Psch  8.000,00
    

    1.1.90. Lastplattenversuche Straßenbau statisch
         14,000 Stck 126,22 1.767,08
    

       1.1.100. StL-Nr. 96.911/803
    Bohrkern entn.
         0,700 m 550,00 385,00
    

       1.1.110. StL-Nr. 96.911/804
   Proben versenden
        1,000 psch  2.143,27
    

    1.1.120. BAUSTRASSE HERSTELLEN
         292,000 m 32,50 9.490,00
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       1.1.130. StL-Nr. 19.101/407.00
      Baustellenschild anfert. und aufst.
         1,000 St 1.750,00 1.750,00
    

       1.1.140. StL-Nr. 19.101/417.11
   Baustellenschild abbauen

     Schild 4,0/3,0 m*Verwerten
         1,000 St 300,00 300,00
    

       1.1.150. StL-Nr. 07.901/106.02.01
     Beweissicherg. durchführen
        1,000 Psch  1.000,00
    

      1.1.160. Beweissicherg. durchführen
        1,000 Psch  5.250,00
    

    1.1.170. BESTANDSUNTERLAGEN ANFERTIGEN
        1,000 psch  1.250,00
    

    
         Summe 1.1. Baustelleneinrichtung Straßenbau 91.775,35
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    1.2. Freimachen der Baustelle

    1.2.10. Grenzsteine sichern
         20,000 St 19,83 396,60
    

       1.2.20. StL-Nr. 12.106/036.12.76.60
   Bäume fällen mit Roden

         DU 0,1 - 0,3 m*Verfüll/Boden AN
      Holz Verw.*Wst. Verw.
      S.Abr. Verw.

         5,000 St 73,06 365,30
    

       1.2.30. StL-Nr. 12.106/036.22.76.60
   Bäume fällen mit Roden

         DU 0,3 - 0,5 m*Verfüll/Boden AN
      Holz Verw.*Wst. Verw.
      S.Abr. Verw.

         1,000 St 132,72 132,72
    

    
         Summe 1.2. Freimachen der Baustelle 894,62
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    1.3. Erdarbeiten

       1.3.10. StL-Nr. 21.106/119.90.91.01
   Oberboden abtragen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
       Oberb.Verw. AN*Abrechnung Abtrag

          1.000,000 m3 11,32 11.320,00
    

       1.3.20. StL-Nr. 21.106/112.90.99.09.02
   Oberboden abtragen und andecken

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   Abrechng. Auftrag

          1.000,000 m3 9,68 9.680,00
    

       1.3.30. StL-Nr. 21.106/202.90.00.01.02
     Boden bzw. Fels lösen und einbauen

     ... Freitext ...*Planum nicht ges.
   Abrechng. Auftrag

          200,000 m3 8,75 1.750,00
    

       1.3.40. StL-Nr. 21.106/212.91.01.10
     Boden bzw. Fels lösen und verwerten

      ... Freitext ...*profilg. lösen
    Planum nicht ges.*LAGA Z 0

          350,000 m3 19,25 6.737,50
    

       1.3.50. StL-Nr. 21.106/212.99.01.10
     Boden bzw. Fels lösen und verwerten

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    Planum nicht ges.*LAGA Z 0

          1.000,000 m3 19,25 19.250,00
    

      1.3.60. Bauliche Anlage aus Beton u. SB abbrechen
          5,000 m3 97,75 488,75
    

       1.3.70. StL-Nr. 06.110/402.35.94.04
   Schacht ausbauen

       DU 1,5 - 2 m*Ortbeton
           ... Freitext ...*M.Verb./+10 m3 W
 Aushub entfernen

         1,000 St 212,50 212,50
    

    1.3.80. Zulage Bauschuttmaterial
          50,000 m3 25,42 1.271,00
    

      1.3.90. Zulage LAGA Z2 Material
          50,000 m3 52,00 2.600,00
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          1.3.100. STLB-Bau: 10/2021 087
   Untersuchung Abfalldeklaration
         6,000 St 53,54 321,24
    

          1.3.110. STLB-Bau: 10/2019 002
        Unterbau verfestigen verdichten Verkehrsfläche D 20-30cm hydr. Bindem.
          2.000,000 m3 14,50 29.000,00
    

          1.3.120. STLB-Bau: 10/2019 002
       Stoffe liefern verteilen hydr. Bindem. HRB mit Gerät
         140,000 t 150,00 21.000,00
    

       1.3.130. StL-Nr. 21.106/242.90.11.02
   Baustoff liefern und einbauen

    ... Freitext ...*Auftragsbereich
     Planum nicht ges.*Auf-/Abtrag

          3.800,000 m3 28,50 108.300,00
    

       1.3.140. StL-Nr. 21.106/249.99
   Planum herstellen

   ... Freitext ...
          3.200,000 m2 1,74 5.568,00
    

       1.3.150. StL-Nr. 14.904/301.09.01.02.01
      Trennsch. aus Geot.

      u. Schütt. herst.
          3.500,000 m2 2,50 8.750,00
    

       1.3.160. StL-Nr. 17.904/115
      Bett. Übersch.

 herstellen
          3.500,000 m2 0,65 2.275,00
    

          1.3.170. Erschwerniszuschl.b.Kreuzung Quer,Längs
         500,000 m 6,82 3.410,00
    

      1.3.180. Zulage Mehraufwand Einbauten bei Erd- und SoB Arbeiten
         70,000 St 18,70 1.309,00
    

      1.3.190. Zulage Mehraufwand Einbauten bei Erd- und SoB Arbeiten
         4,000 St 20,88 83,52
    

      1.3.200. Zulage Mehraufwand Einbauten bei Erd- und SoB Arbeiten
         4,000 St 20,99 83,96
    

        1.3.210. Zulage Mehraufwand vorh. Einfriedungen bei Erd- und SoB Arbeiten
         210,000 m 1,55 325,50
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          1.3.220. Zulage Mehraufwand vorh. Gebäude u. Mauern bei Erd- und SoB Arbeiten
         85,000 m 3,63 308,55
    

      1.3.230. Zulage Mehraufwand Freileitungen bei Erd- und SoB Arbeiten
         50,000 m 4,41 220,50
    

    1.3.240. Baumvegetationsgruben ausheben
         6,000 St 225,00 1.350,00
    

    1.3.250. Sohlenlockerung im Baumvegetationsbereich
         6,000 St 40,00 240,00
    

    1.3.260. Baumsubstrat als Vegetationstragschicht tragfähig
          43,200 m3 90,85 3.924,72
    

    1.3.270. Baumsubstrat als Vegetationsschicht
          10,000 m3 76,50 765,00
    

       1.3.280. StL-Nr. 21.106/512.19.91.01.00
   Mulde herstellen

        eingeb.verd. Bod.*... Freitext ...
       ... Freitext ...*Tiefe ü. 0,2-0,3m
   Boden Verwert. AN

         97,000 m 30,00 2.910,00
    

       1.3.290. StL-Nr. 21.106/512.19.91.01.00
   Mulde herstellen

        eingeb.verd. Bod.*... Freitext ...
       ... Freitext ...*Tiefe ü. 0,2-0,3m
   Boden Verwert. AN

         10,000 m 47,50 475,00
    

       1.3.300. StL-Nr. 21.106/512.19.91.01.00
   Mulde herstellen

        eingeb.verd. Bod.*... Freitext ...
       ... Freitext ...*Tiefe ü. 0,2-0,3m
   Boden Verwert. AN

         55,000 m 25,00 1.375,00
    

       1.3.310. StL-Nr. 21.106/512.19.91.01.00
   Mulde herstellen

        eingeb.verd. Bod.*... Freitext ...
       ... Freitext ...*Tiefe ü. 0,2-0,3m
   Boden Verwert. AN

         14,600 m 27,50 401,50
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       1.3.320. StL-Nr. 21.106/152.99.04
   Oberboden liefern und andecken

     ... Freitext ...*... Freitext ...
   Andeckung 20 cm

          420,000 m2 12,50 5.250,00
    

     1.3.330. Rasen im Bereich der Sickermulden herstellen.
          500,000 m² 3,75 1.875,00
    

    
         Summe 1.3. Erdarbeiten 252.831,24
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    1.4. Leitungsgräben

           1.4.10. Kabel-/Leitungsgraben o.dgl. herst.
          200,000 m3 37,99 7.598,00
    

    1.4.20. Geeigneten Boden in Leitungszone einbauen
          200,000 m3 29,46 5.892,00
    

    1.4.30. Zulage Handschachtung
          100,000 m3 36,80 3.680,00
    

    1.4.40. Zulage Montagegruben
         8,000 Stck 52,18 417,44
    

     1.4.50. *** Bedarfsposition mit GB
        ORTBETON Beton C 12/15, einschl. Schalung
          2,000 m3 365,00 730,00
    

     1.4.60. *** Bedarfsposition mit GB
        ORTBETON Beton C 20/25, einschl. Schalung
          2,000 m3 385,00 770,00
    

         1.4.70. Straßenleuchten-Mastfundament H=1,0m
         3,000 St 310,00 930,00
    

         1.4.80. Straßenleuchten-Mastfundament H=1,5m
         7,000 St 344,00 2.408,00
    

     1.4.90. *** Bedarfsposition mit GB
       StL-Nr. 07.133/015.11.10.42.33
       Mast abbauen As.Mast Aus Stahl Hoehe bis 5 m Mast einbetoniert Mast abladen Weg 

     0,50-1,00km Mat. AN verdcht.
         1,000 St 325,00 325,00
    

     1.4.100. *** Bedarfsposition mit GB
       StL-Nr. 07.133/010.61.23
       Leuchte abbauen Aufbauleuchte Hoehe bis 5 m Material abladen Weg 0,50-1,00km
         1,000 St 95,00 95,00
    

     1.4.110. *** Bedarfsposition mit GB
       StL-Nr. 07.133/030.11.23
        Steigleitung abbauen Abbau steh. Mast Hoehe max. 5 m Material abladen Weg 

  0,50-1,00km
         7,000 m 16,50 115,50
    

       1.4.120. StL-Nr. 79.134/210.26.11
          Kabelschutzrohr einbauen PVC hart 11Ox5,3 1rohrig Stahldraht einz.
         550,000 m 13,25 7.287,50
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       1.4.130. Formstueck Abzweig DN 100 in Kabelschutzrohr einbauen.
         15,000 St 22,00 330,00
    

       1.4.140. Formstueck Bogen DN 100  in Kabelschutzrohr einbauen.
         20,000 St 20,00 400,00
    

          1.4.150. STLB-Bau: 10/2021 051
    Kabelschutzrohr Kunststoffrohr flexibel DN100
         200,000 m 12,18 2.436,00
    

     1.4.160. *** Bedarfsposition mit GB
       Kabel des AG, incl.Trassenband verlegen
         340,000 m 4,97 1.689,80
    

     1.4.170. *** Bedarfsposition mit GB
       StL-Nr. 07.134/015.15.10.02.00
       Kabel umlegen K.ausser Betrieb DU bis 3O mm Kabel frei Kabel verlegen
         400,000 m 5,54 2.216,00
    

     1.4.180. *** Bedarfsposition mit GB
       StL-Nr. 07.134/010.51.00.02
     Kabel aufnehmen und entfernen DU bis 3O mm Kabel frei Kabel beseitigen
         400,000 m 3,75 1.500,00
    

      1.4.190. Bestandsunterlagen - Kabelleerrohrnetz
        1,000 psch  1.500,00
    

    
         Summe 1.4. Leitungsgräben 40.320,24
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    1.5. Entwässerung

       1.5.10. StL-Nr. 21.108/206.99.95.31.29
   Leitungsgraben herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    ... Freitext ...*mit Verbau
    Verfüllboden ges.*LAGA Z 0
    Aushub verwerten*... Freitext ...

          550,000 m3 27,50 15.125,00
    

       1.5.20. StL-Nr. 93.108/921.89.13.01
            Suchgraben herstellen Klassen 3 bis 6 ... Freitext ... Aufbrch.gesondert 

           M.Verb./O.Wassrh. Abr. senkrecht
          25,000 m3 43,95 1.098,75
    

      1.5.30. Bodenaustausch u. Rohrauflager herstellen
          625,000 m3 87,50 54.687,50
    

          1.5.40. STLB-Bau: 10/2021 087
   Untersuchung Abfalldeklaration
         5,000 St 53,54 267,70
    

       1.5.50. StL-Nr. 21.108/237.99.91.11
         Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    ... Freitext ...*WSG geeignet
      oberh.Leitungsz.*Abrechnung senkr.

          450,000 m3 32,50 14.625,00
    

    1.5.60. Zulage Handschachtung
          20,000 m3 30,77 615,40
    

          1.5.70. Erdbauvlies 325 g/m² in Leitungsgraben einbauen als Zulage
          250,000 m² 2,44 610,00
    

            1.5.80. Erschwerniszuschl.b.Kreuzung Quer,Längs bis DN 250 als Zulage
         25,000 m 13,20 330,00
    

       1.5.90. StL-Nr. 21.110/228.39.11.02
   Sickerrohrleitung verlegen

    in Sickerstrang*... Freitext ...
          Vollsickerrohr*PE-HD-Rohr,Typ R2
    T ü. 1,25-5,00 m

         153,000 m 25,00 3.825,00
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       1.5.100. StL-Nr. 21.110/228.39.41.02
   Sickerrohrleitung verlegen

    in Sickerstrang*... Freitext ...
          ungeschlitzt*PE-HD-Rohr,Typ R2
    T ü. 1,25-5,00 m

         40,000 m 25,00 1.000,00
    

       1.5.110. StL-Nr. 21.110/368.21.04.03
      Formstück einbauen (Zul.)

      Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr
  Rohr DN 150

         20,000 St 35,00 700,00
    

       1.5.120. StL-Nr. 21.110/368.02.04.03
      Formstück einbauen (Zul.)

      Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr
  Rohr DN 150

         2,000 St 75,00 150,00
    

       1.5.130. StL-Nr. 21.110/368.11.04.03
      Formstück einbauen (Zul.)

      Teller DN 150*Kunststoff-Rohr
  Rohr DN 150

         5,000 St 15,00 75,00
    

             1.5.140. Rigolen im Bereich der M-R-Entwässerung Planstr. A MR-1 herstellen
         19,000 m 35,00 665,00
    

                     1.5.150. Rigolen im Bereich der M-R-Entwässerung Planstr. A MR-2 bis MR-6 u. B MR-7 
 herstellen

         166,000 m 35,00 5.810,00
    

        1.5.160. Rigole im Bereich der M-R-Entwässerung Planstraße B herstellen
         8,000 m 113,75 910,00
    

       1.5.170. StL-Nr. 21.110/516.53.31.19.25
    Straßenablauf einbauen mit Erdarb.

             B.2a/M.3a Dicht.*Schaft Form 5d
          2xZwTeil 6a*Aufl-Ring 10a
        Aufl. C 8/10,10cm*... Freitext ...
            Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

         10,000 St 835,00 8.350,00
    

     1.5.180. *** Bedarfsposition mit GB
       StL-Nr. 89.110/625.03
         Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen Muffe Form 3a
         2,000 St 36,63 73,26
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     1.5.190. *** Bedarfsposition mit GB
       StL-Nr. 89.110/625.08
         Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen ZwTeil Form 6a
         1,000 St 34,44 34,44
    

     1.5.200. *** Bedarfsposition mit GB
       StL-Nr. 89.110/625.09
         Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen ZwTeil Form 6b
         1,000 St 34,49 34,49
    

     1.5.210. *** Bedarfsposition mit GB
       StL-Nr. 89.110/625.05
         Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen Schaft Form 5c
         1,000 St 32,96 32,96
    

     1.5.220. *** Bedarfsposition mit GB
       StL-Nr. 89.110/625.09
         Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen ZwTeil Form 6b
         1,000 St 33,56 33,56
    

       1.5.230. StL-Nr. 21.110/361.03.49.02
      Schachtanschluss herstellen (Zul.)

      Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
      ... Freitext ...*Muffe+Gelenk

         10,000 St 66,65 666,50
    

       1.5.240. StL-Nr. 21.110/361.03.49.13
      Schachtanschluss herstellen (Zul.)

      Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
     ... Freitext ...*Öffnung herst.
   Anschluss+Gelenk

         9,000 St 200,00 1.800,00
    

       1.5.250. StL-Nr. 22.110/522.01.00.02.21
     Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen

          500x500, D, Begu*Zinkeimer A 4
    Höhe Zug um Zug*Mörtel M20

         7,000 St 357,50 2.502,50
    

           1.5.260. Schachtabdeck. D400 Durchm. 470mm rund Guss setzen
         3,000 St 525,00 1.575,00
    

    1.5.270. Verschlussbleche für Bauzeitentwässerung
         7,000 St 25,00 175,00
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       1.5.280. StL-Nr. 21.108/106.99.90.59
   Baugrube herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
      ... Freitext ...*Aushub verwert.AN
   ... Freitext ...

          250,000 m3 23,75 5.937,50
    

       1.5.290. StL-Nr. 22.110/218.99.90.90
   Senkrechte Sickerschicht herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...

          250,000 m3 32,50 8.125,00
    

    
         Summe 1.5. Entwässerung 129.834,56

          Druckdatum:  30.10.2023  Seite: 15 von 41

  Bachmann und Peter Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH 
     Hochweg 87, 93049 Regensburg
      Tel. 0941/2609-1211 Fax. 0941/2609-1215



 Kostenberechnung

           Projekt: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
           LV: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.6. Tragschichten

    1.6.10. Einbauteile Zug um Zug auf planmäßige Höhe setzen als Zulage
         25,000 St 36,18 904,50
    

       1.6.20. StL-Nr. 06.110/461.29.01
           Schachtabdeckung anpassen In Asph.-Fläche ... Freitext ... Distanzst+Mörtel
         2,000 St 140,00 280,00
    

       1.6.30. StL-Nr. 21.110/459.01
   Schachtabdeckung auf Höhe setzen

  Mörtel M20
         27,000 St 143,14 3.864,78
    

       1.6.40. StL-Nr. 15.113/028.90.09.09.03
   Asphaltbefestigung aufnehmen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
      ... Freitext ...*Aufbr. Verw AN

          100,000 m2 9,74 974,00
    

     1.6.50. Zulage teerhaltiges Material zu vorgenannter Pos.
         5,000 t 95,00 475,00
    

          1.6.60. STLB-Bau: 04/2023 080
               STS Bk1,0 DPr1 EV2 150MPa 0/56 D 20-25cm
          1.275,000 m3 49,14 62.653,50
    

          1.6.70. STLB-Bau: 04/2023 080
             Asphalttragschicht Fahrbahn AC32TS Bindem. 50/70 D 11cm Asphalt-Thermo-

 Container
          1.500,000 m2 27,37 41.055,00
    

       1.6.80. StL-Nr. 95.112/420.90.49.90.01
      Asphalttragschicht herstellen 'Kleinflächen'
          10,000 m3 246,26 2.462,60
    

          1.6.90. STLB-Bau: 04/2023 080
         Dränbetontragschicht C20/25 Bk1,0 D 15cm
          180,000 m2 33,71 6.067,80
    

    
         Summe 1.6. Tragschichten 118.737,18
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    1.7. Deckschichten

       1.7.10. StL-Nr. 21.113/073.19.01.02
     Einbauteile in Asphaltbef. anpassen

    in Fahrbahn*... Freitext ...
         höher bis 5 cm*Beton+Asph.beton

         25,000 St 29,62 740,50
    

          1.7.20. STLB-Bau: 10/2021 080
       Schachtabdeck. anpassen höher setzen bis 5cm
         29,000 St 127,54 3.698,66
    

     1.7.30. *** Bedarfsposition mit GB
   Unterlage reinigen
          1.500,000 m2 0,48 720,00
    

       1.7.40. StL-Nr. 21.113/005.12.90.30.10
   Asphalt fräsen

      ADS*Asphaltbeton*... Freitext ...
        Zwickel/Streifen*Fräsasph. verw.

          50,000 m2 13,20 660,00
    

       1.7.50. StL-Nr. 21.113/038.31.03
   Asphaltbefestigung trennen

   Einzelfl.*schneiden
    Dicke ü. 6-12 cm

         25,000 m 8,00 200,00
    

       1.7.60. StL-Nr. 21.113/038.31.04
   Asphaltbefestigung trennen

   Einzelfl.*schneiden
    Dicke ü. 12-18 cm

         25,000 m 10,00 250,00
    

          1.7.70. STLB-Bau: 04/2023 080
                Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 C40B5-S frisch Asphalttragschicht
          1.500,000 m2 1,07 1.605,00
    

          1.7.80. STLB-Bau: 04/2023 080
           Asphaltbetondeckschicht Bk1,0 AC8DN D 3cm Bindem. 50/70
          1.500,000 m2 12,58 18.870,00
    

       1.7.90. StL-Nr. 05.113/336.99.10.00.99
                Asphaltbeton 0/8 herstellen ... Freitext ... ... Freitext ... 70/100 ... Freitext ... ... Freitext ...
          100,000 m2 15,07 1.507,00
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       1.7.100. StL-Nr. 21.113/917.13.51.01
              Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

         Anschl. ADS*Anschl.längs+quer
        Schichtd. 4 cm*bis 20 m
   Breite 10 mm

         100,000 m 4,81 481,00
    

          1.7.110. STLB-Bau: 04/2023 080
             Bankettdeckschicht Gemisch Schottertragschicht 0/32 DPr0,98 D 15cm EV2 80MPa
          150,000 m2 6,41 961,50
    

          1.7.120. STLB-Bau: 10/2022 003
          Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.1.2 15g/m2
          1.500,000 m2 0,58 870,00
    

    
         Summe 1.7. Deckschichten 30.563,66
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        1.8. Pflaster, Platten, Borde und Rinnen

       1.8.10. StL-Nr. 07.115/303.09.69.39.03
                       Bordsteine aufnehmen Nat.15/30 - 12/30 Tief/Hochb. Beton U-Bet.20 cm/R-St. Steine 

           s.+f.+stpl ... Freitext ... Aufbr. entfernen
         10,000 m 14,36 143,60
    

       1.8.20. StL-Nr. 07.115/412.14.23.73.01
         Pflasterstreifen m. Unterlage aufn . Großpflaster Fugenfüllung Beton/Mörtelbett Beton 

       Tiefe 25 - 35 cm Aufbr. entfernen Abrechnung Abtrag
          5,000 m3 72,05 360,25
    

            1.8.30. Beton-Formsteine(Sonderprofile) incl. Unterbeton aufnehmen
         10,000 m 12,88 128,80
    

       1.8.40. StL-Nr. 07.115/303.03.69.00.04
                      Bordsteine aufnehmen Bet.12/30 - 8/20 Tief/Hochb. Beton U-Bet.20 cm/R-St. 

    Aufbr.wiederverw.
         10,000 m 10,72 107,20
    

          1.8.50. STLB-Bau: 04/2023 080
              Spitzrinne 2-zeilig Natursteinpflaster Granit L/B/H 160-200/160/160mm Bk1,0 

        Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D 20cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. 
     einbringen B 10+/-2mm

         210,000 m 99,57 20.909,70
    

          1.8.60. STLB-Bau: 04/2023 080
           Randeinfassung einzeilig Natursteinpflaster Granit L/B/H 160-200/160/160mm Bk1,0 

        Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D 20cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. 
     einbringen B 10+/-2mm

         160,000 m 64,55 10.328,00
    

       1.8.70. StL-Nr. 95.115/137.90.91.19.99
   Betonsteinpflasterdecke mit Hartsteinvorsatz

           'Betonsteinpflaster DIN EN 1338 20/20/10 u. 20/10/10' herstellen.
          180,000 m2 82,50 14.850,00
    

       1.8.80. StL-Nr. 95.115/137.90.91.19.99
             Betonsteinpflasterdecke herstellen 'Rasenfugenpflaster, 20*20*10cm'
          227,000 m2 57,50 13.052,50
    

    1.8.90. Zulageposition Diamantsägeschnitt
         250,000 m 15,88 3.970,00
    

    1.8.100. Bordsteine aus Beton setzen
        BSt. T 10 x 30*Enge Fugen
             R-Stütz.bis 10cm*U-Beton 15-19 cm
     Erdarb.+ZM-Bett

         20,000 m 34,20 684,00
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          1.8.110. STLB-Bau: 04/2023 080
           Naturbord B6 Granit Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15 D 20cm
         310,000 m 84,47 26.185,70
    

           1.8.120. Zulage zu vorgenannte Pos. Granit Bordsteine Kurvensteine R > 1 - 12 m
         130,000 m 65,00 8.450,00
    

          1.8.130. STLB-Bau: 04/2023 080
           Naturbord B6 Granit Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D 20cm
         590,000 m 78,01 46.025,90
    

           1.8.140. Zulage zu vorgenannte Pos. Granit Bordsteine Kurvensteine R > 1 - 12 m
         130,000 m 76,67 9.967,10
    

    1.8.150. Zulage für Mehraufwand Einpflasterung Straßenleuchtenmasten
         8,000 St 75,00 600,00
    

       1.8.160. StL-Nr. 10.913/704.02.03
   Dehnungsfugen in Streifen und Rinnen herstellen
         30,000 St 29,87 896,10
    

       1.8.170. StL-Nr. 10.913/704.01.03
   Dehnungsfugen in Streifen und Rinnen herstellen
         50,000 St 24,87 1.243,50
    

       1.8.180. StL-Nr. 87.115/336.06
     Bordsteinkoepfe bearbeiten NSt. 30/25-18/30
         80,000 St 34,00 2.720,00
    

          1.8.190. STLB-Bau: 10/2022 080
         Pflasterdecke Natursteinpflaster Granit grau L/B/H 160-200/160/160mm 

        Fahrbahnnebenfläche Bettung Splitt 2/8 D 5+/-1cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. 
     einkehren einschlämmen B 10+/-2mm

          35,000 m2 162,39 5.683,65
    

          1.8.200. STLB-Bau: 10/2022 080
           Pflasterdecke Natursteinpflaster Granit grau L/B/H 90/90/90mm Bettung Splitt 2/5 D 

          5+/-1cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einkehren einschlämmen B 8+/-2mm
          10,000 m2 140,85 1.408,50
    

          1.8.210. STLB-Bau: 10/2022 080
           Pflasterdecke Natursteinpflaster Granit grau L/B/H 50/50/50mm Bettung Splitt 2/5 D 

          5+/-1cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einkehren einschlämmen B 6+/-3mm
          10,000 m2 155,74 1.557,40
    

       1.8.220. StL-Nr. 95.115/154.90.99.91.99
   Pflaster umpflastern
          25,000 m2 59,39 1.484,75
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       1.8.230. StL-Nr. 95.115/154.90.99.91.99
   Pflaster umpflastern
          10,000 m2 115,00 1.150,00
    

        1.8.240. Poller, Alumminiumguss, Signalfarbe
         4,000 St 475,00 1.900,00
    

    1.8.250. Zulage Ösen für Kettenbefestigung
         6,000 St 20,28 121,68
    

    1.8.260. Zulage Schäkel für Kettenbefestigung
         6,000 St 21,74 130,44
    

    1.8.270. Zulage Kettennotglied für Kettenbefestigung
         3,000 St 15,79 47,37
    

    1.8.280. Zulage Kettenabsperrung zwischen den Pollern
         7,500 m 43,39 325,43
    

       1.8.290. Stuttgarter Mauerscheiben H=230 cm
         16,000 m 825,00 13.200,00
    

          1.8.300. STLB-Bau: 10/2022 003
        Poller Holz H 120cm Durchm. 15cm aufstellen
         70,000 St 77,04 5.392,80
    

    
              Summe 1.8. Pflaster, Platten, Borde und .. 193.024,37
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        1.9. Verkehrsschilder, Straßen- und Wegeausstattung

       1.9.10. StL-Nr. 21.130/011.10.05.11.92
   Verkehrsschild abbauen

         Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1
     Fundament entf.*neben d. Fahrbahn
       ... Freitext ...*Geeig.Boden verf.

         2,000 St 48,00 96,00
    

       1.9.20. StL-Nr. 21.130/126.11.11.01.24
      Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr.

      Größe bis 1,1 m2*flache Ausführung
     Lochung  Plan I*Befest. Teil AN
         St.-Schelle Pl. I*UK Schild ab 2 m
 Lagerplatz AG

         2,000 St 45,60 91,20
    

       1.9.30. StL-Nr. 21.130/311.34.01.70.22
   Rohrpfosten des AG aufstellen

           L>2-3 m D b.76 mm*mit Bodenhül. AN
        Boden Unterl. AG*Ortb.F0,4/0,4/0,8
   Aushub verwerten*ab Lagerplatz

         1,000 St 61,60 61,60
    

       1.9.40. StL-Nr. 05.130/311.31.01.50.22
   Rohrpfosten des AG aufstellen

         L>2-3 m D b.76 mm*Mit Erdanker
       Bodenklasse 3-5*Fert.F0,3/0,3/0,6
       Mat.Verwert.zuf.*Ab Lagerplatz

         1,000 St 65,60 65,60
    

       1.9.50. StL-Nr. 11.130/102.01.10.12.12
   Verkehrsschild anbringen

       Ronde*Größe 1*Folie RA 1
        3 mm dick*St.Rohrsch.Plan I
   UK Schild ab 2 m

         1,000 St 59,20 59,20
    

       1.9.60. StL-Nr. 11.130/102.01.20.12.12
   Verkehrsschild anbringen

       Ronde*Größe 2*Folie RA 1
        3 mm dick*St.Rohrsch.Plan I
   UK Schild ab 2 m

         1,000 St 67,20 67,20
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       1.9.70. StL-Nr. 11.130/102.03.10.12.12
   Verkehrsschild anbringen

       Quadrat*Größe 1*Folie RA 1
        3 mm dick*St.Rohrsch.Plan I
   UK Schild ab 2 m

         1,000 St 60,00 60,00
    

       1.9.80. StL-Nr. 11.130/102.03.21.12.12
   Verkehrsschild anbringen

      Quadrat*Größe 2*Doppelseitig
     Folie RA 1*3 mm dick
         St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m

         1,000 St 69,60 69,60
    

       1.9.90. StL-Nr. 11.130/102.02.10.12.12
   Verkehrsschild anbringen

       Dreieck*Größe 1*Folie RA 1
        3 mm dick*St.Rohrsch.Plan I
   UK Schild ab 2 m

         1,000 St 64,80 64,80
    

       1.9.100. StL-Nr. 11.130/102.02.20.12.12
   Verkehrsschild anbringen

       Dreieck*Größe 2*Folie RA 1
        3 mm dick*St.Rohrsch.Plan I
   UK Schild ab 2 m

         1,000 St 68,80 68,80
    

       1.9.110. StL-Nr. 21.130/302.42.10.17.21
   Rohrpfosten aufstellen

           Länge>2500-3000mm*R.St. 76,1/2,0 mm
     mit Erdanker*Boden Unterl. AG
     Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten
   Preisänd. Pfosten

         3,000 St 125,60 376,80
    

       1.9.120. StL-Nr. 21.130/302.32.10.15.21
   Rohrpfosten aufstellen

           Länge>2000-2500mm*R.St. 76,1/2,0 mm
     mit Erdanker*Boden Unterl. AG
      Fert.F0,3/0,3/0,6*Aushub verwerten
   Preisänd. Pfosten

         3,000 St 116,80 350,40
    

    
              Summe 1.9. Verkehrsschilder, Straßen- und .. 1.431,20
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    1.10. Verrechnungssätze Arbeitskräfte

       1.10.10. StL-Nr. 86.101/910.01
   Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Poliere
         5,000 h 53,79 268,95
    

       1.10.20. StL-Nr. 86.101/910.03
      Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BVA (II)
         5,000 h 52,81 264,05
    

       1.10.30. StL-Nr. 86.101/910.04
       Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft SpezialBFA(III 1)
         10,000 h 52,51 525,10
    

       1.10.40. StL-Nr. 86.101/910.08
       Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BFA (V 1)
         10,000 h 52,35 523,50
    

       1.10.50. StL-Nr. 86.101/910.11
      Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Bauwerker (VII)
         10,000 h 52,05 520,50
    

    
         Summe 1.10. Verrechnungssätze Arbeitskräfte 2.102,10

          Druckdatum:  30.10.2023  Seite: 24 von 41

  Bachmann und Peter Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH 
     Hochweg 87, 93049 Regensburg
      Tel. 0941/2609-1211 Fax. 0941/2609-1215



 Kostenberechnung

           Projekt: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
           LV: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.11. Verrechnungssätze Baugeräte

       1.11.10. StL-Nr. 86.101/915.01
      Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger bis 0,4 m3
         5,000 h 81,20 406,00
    

       1.11.20. StL-Nr. 86.101/915.02
      Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger 0,4-1,0 m3
         5,000 h 89,64 448,20
    

       1.11.30. StL-Nr. 86.101/915.21
     Verrechnungssatz fuer Baugeraet Frosch 0,5 t
         5,000 h 58,05 290,25
    

       1.11.40. StL-Nr. 86.101/915.22
       Verrechnungssatz fuer Baugeraet Ruettl.bis 0,75 t
         5,000 h 60,79 303,95
    

       1.11.50. StL-Nr. 86.101/915.40
        Verrechnungssatz fuer Baugeraet Kompr. bis 5 m3
         5,000 h 52,86 264,30
    

       1.11.60. StL-Nr. 86.101/915.45
       Verrechnungssatz fuer Baugeraet Abbruchh.bis 30kg
         5,000 h 59,95 299,75
    

       1.11.70. StL-Nr. 86.101/915.50
     Verrechnungssatz fuer Baugeraet A-Schneidgeraet
         5,000 h 60,89 304,45
    

       1.11.80. StL-Nr. 86.101/920.07.00
       Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 12 t
         5,000 h 73,76 368,80
    

       1.11.90. StL-Nr. 86.101/920.30.00
     Verrechnungssatz fuer LKW Transporter 1,5 t
         5,000 h 62,19 310,95
    

    
         Summe 1.11. Verrechnungssätze Baugeräte 2.996,65
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    1.12. Baustoffverzeichnis

     1.12.10. *** Preisanfrageposition  
            Beton C 8/10 mit 200 kg/HOZ (fest)
             1,000 m3 133,83 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.20. *** Preisanfrageposition  
              Beton C 12/15 mit > 200 kg HOZ/m3 (fest)
             1,000 m3 138,99 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.30. *** Preisanfrageposition  
             Beton C 20/25 mit > 370 kg/HOZ (fest)
             1,000 m3 147,37 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.40. *** Preisanfrageposition  
           Zementestrich mindestens 450 kg Z/m² (fest)
             1,000 m3 241,17 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.50. *** Preisanfrageposition  
       Betonstahl 500/550 IV S+M
            1,000 to 1.983,30 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.60. *** Preisanfrageposition  
     Sand gewaschen 0/4 mm
            1,000 to 18,46 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.70. *** Preisanfrageposition  
     Kies gewaschen 16/32 mm
            1,000 to 21,40 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.80. *** Preisanfrageposition  
     Grubenkies 0/8 mm
            1,000 to 18,50 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.90. *** Preisanfrageposition  
     Grubenkies 0/32 mm
            1,000 to 20,65 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.100. *** Preisanfrageposition  
     Grubengrobkies über 32 mm
            1,000 to 18,68 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.110. *** Preisanfrageposition  
        Frostschutzmaterial 0/32, 0/45, 0/56
            1,000 to 17,55 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.120. *** Preisanfrageposition  
        Schottertragschicht 0/32, 0/45, 0/56
            1,000 to 18,70 Nur Einh.-Pr.
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     1.12.130. *** Preisanfrageposition  
         Schroppen 32-60, 45-100, 100-200 mm
            1,000 to 21,04 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.140. *** Preisanfrageposition  
   bituminöse Tragschicht Mischgutart CS
            1,000 t 46,76 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.150. *** Preisanfrageposition  
   bituminöse Tragschicht Mischgutart C
            1,000 t 45,51 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.160. *** Preisanfrageposition  
         Hydraul. gebundene Tragschicht (0/32 mm)
            1,000 t 69,85 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.170. *** Preisanfrageposition  
     Kunststoffrohr DN 100 mm
            1,000 m 15,30 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.180. *** Preisanfrageposition  
     Kunststoffrohr DN 150 mm
            1,000 m 26,46 Nur Einh.-Pr.
    

     1.12.190. *** Preisanfrageposition  
   Betonrecycling
             1,000 m3 27,16 Nur Einh.-Pr.
    

    
        Summe 1.12. Baustoffverzeichnis 
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      1.13. LED-Straßenbeleuchtung

      1.13.10. LED-Straßenleuchten mit Stahlmast
         10,000 St 2.000,00 20.000,00
    

       1.13.20. Straßenbeleuchtungskabel mit Einmessen (ohne Erdarbeiten)
         250,000 m 10,00 2.500,00
    

    1.13.30. Schalteinheit Straßenbeleuchtung
         1,000 St 3.250,00 3.250,00
    

    
           Summe 1.13. LED-Straßenbeleuchtung 25.750,00

    
         Summe 1. Straßenbau 890.261,17
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    2. Kanalbau Schmutzwasser

    2.1. Baustelleneinrichtung Kanalbau Schmutzwasser

       2.1.10. StL-Nr. 19.101/107.21
   Baustelle einrichten

        Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
        1,000 Psch  13.500,00
    

    2.1.20. Zuschlag für Baustelleneinrichtung
         2,000 St 637,50 1.275,00
    

       2.1.30. StL-Nr. 16.105/117.11.02.00
     Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

     Arbeitsstelle*Verk.konze
 Umsetzen nach AN

        1,000 Psch  1.250,00
    

         2.1.40. Verk.Fl.unterh.
        1,000 psch  637,50
    

    2.1.50. Überfahrten und Übergänge LKW
         2,000 St 125,00 250,00
    

    2.1.60. Lastplattenversuche dynamisch Kanalbau SW
         30,000 Stck 29,75 892,50
    

    2.1.70. Lastplattenversuche statisch
         10,000 Stck 131,75 1.317,50
    

       2.1.80. StL-Nr. 85.103/320.42.00.01.00
        Rammsondierung ausfuehren Schwere Sonde Querschn. 10 cm2 Ansatz Gelaende
         20,000 m 34,00 680,00
    

       2.1.90. StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
        1,000 Psch  3.250,00
    

    2.1.100. BESTANDSUNTERLAGEN ANFERTIGEN
        1,000 psch  1.250,00
    

    
          Summe 2.1. Baustelleneinrichtung Kanalbau .. 24.302,50
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    2.2. Leitungsgräben

       2.2.10. StL-Nr. 21.108/214.99.95.91.29
          Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    ... Freitext ...*mit Verbau
     ... Freitext ...*LAGA Z 0
    Aushub verwerten*... Freitext ...

          350,000 m3 28,50 9.975,00
    

     2.2.20. *** Bedarfsposition mit GB
     Bauliche Anlage aus Beton u. SB abbrechen
          5,000 m3 125,00 625,00
    

       2.2.30. StL-Nr. 06.110/402.29.30.04
   Schacht ausbauen

        DU 1 - 1,5 m*... Freitext ...
     Tiefe 2-3 m*Aushub entfernen

         2,000 St 575,00 1.150,00
    

      2.2.40. Bodenaustausch u. Rohrauflager herstellen
          40,000 m3 44,50 1.780,00
    

    2.2.50. Geeigneten Boden in Leitungszone
          105,000 m3 23,15 2.430,75
    

       2.2.60. StL-Nr. 21.108/237.99.91.19
         Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    ... Freitext ...*WSG geeignet
      oberh.Leitungsz.*... Freitext ...

          205,000 m3 15,75 3.228,75
    

    2.2.70. Zulage Handschachtung
          50,000 m3 31,25 1.562,50
    

          2.2.80. Erdbauvlies 325 g/m² n Leitungsgraben einbauen als Zulage
          800,000 m² 1,43 1.144,00
    

         2.2.90. ORTBETON C 12/15, einschl. Schalung
          5,000 m3 275,00 1.375,00
    

         2.2.100. ORTBETON C 25/30, einschl. Schalung
          5,000 m3 287,50 1.437,50
    

       2.2.110. StL-Nr. 93.108/921.89.03.01
                    Suchgraben herstellen Klassen 3 bis 6 ... Freitext ... M.Verb./O.Wassrh. Abr. senkrecht
          25,000 m3 32,80 820,00
    

          Druckdatum:  30.10.2023  Seite: 30 von 41

  Bachmann und Peter Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH 
     Hochweg 87, 93049 Regensburg
      Tel. 0941/2609-1211 Fax. 0941/2609-1215



 Kostenberechnung

           Projekt: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
           LV: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

           2.2.120. Erschwerniszuschl.b.Kreuzung Quer,Längs Leitungen bis DN250
         100,000 m 15,30 1.530,00
    

       2.2.130. StL-Nr. 06.110/303.29.19.10.31
   Entwässerungsrohrleitung abbrechen

     Rohr DN 250-500*... Freitext ...
    Bettung abbrechen*... Freitext ...
     Mit Wasserhaltung*Abbr. verwerten
 Verbau einrechnen

         20,000 m 42,50 850,00
    

          2.2.140. STLB-Bau: 10/2019 087
   Untersuchung Abfalldeklaration
         3,000 St 54,43 163,29
    

    2.2.150. Frostschutzschicht herstellen
          30,000 m3 47,99 1.439,70
    

        2.2.160. Bituminoese Befestigung trennen Dicke 10 - 20 cm
         50,000 m 6,97 348,50
    

       2.2.170. StL-Nr. 86.113/517.52
   Fugen mit

 Dichtungsband
 herstellen
    Schichtd. 4,0 cm
   Breite 10 mm

         50,000 m 4,88 244,00
    

       2.2.180. StL-Nr. 95.112/420.90.19.90.01
   Asphalttragschicht herstellen

   'in Rohrgrabenbereiche'
          5,000 m3 276,33 1.381,65
    

       2.2.190. StL-Nr. 15.113/005.12.30.30.10
   Asphalt fräsen

         ADS*Asphaltbeton*Tiefe 2,5 - 4 cm
        Zwickel/Streifen*Fräsasph. verw.

          25,000 m2 14,58 364,50
    

       2.2.200. StL-Nr. 15.113/033.90.03.01.03
   Asphaltbefestigung aufnehmen

        ... Freitext ...*Dicke 6 - 12 cm
        Tiefe bis 10 cm*Aufbr. Verw.

          5,000 m3 55,25 276,25
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       2.2.210. StL-Nr. 15.113/033.90.04.02.03
   Asphaltbefestigung aufnehmen

        ... Freitext ...*Dicke 12 - 18cm
          Tiefe 10 - 20cm*Aufbr. Verw.

          5,000 m3 59,50 297,50
    

          2.2.220. STLB-Bau: 04/2017 080
                Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 C40BF1-S frisch 

 Asphalttragschicht
          50,000 m2 1,28 64,00
    

       2.2.230. StL-Nr. 95.113/226.99.90.01.11
     Asphaltbeton 0/11 einbauen

   'Rohrgrabenbereiche'
          50,000 m2 19,13 956,50
    

    
         Summe 2.2. Leitungsgräben 33.444,39
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    2.3. Wasserhaltungsarbeiten

               2.3.10. Wasserh'anlg. n. Wahl auf- u. abb.
            K-Wert n.Beschr., Absenkziel 1 - 6 m
             Bis ca. 1,5 - 2,5 m u.Sohle, Foerderhoehe ca. 7 m
         mit Abl.Leitung u. Versickerbecken, Verfuell.Boden

        1,000 Psch  1.750,00
    

    2.3.20. ABSENKBRUNNEN mit Pumpensumpf herstellen
         3,000 St 575,00 1.725,00
    

      2.3.30. Pumpanlage aufstellen u.wieder entfernen
    10 l/s

         2,000 St 32,75 65,50
    

      2.3.40. Pumpanlage aufstellen u.wieder entfernen
    20 l/s

         1,000 St 52,30 52,30
    

       2.3.50. StL-Nr. 96.907/107
   Pumpe betreiben
         2.000,000 h 1,75 3.500,00
    

       2.3.60. StL-Nr. 96.907/107
   Pumpe betreiben
         750,000 h 2,00 1.500,00
    

     2.3.70. Sickerleitung DN 100
         180,000 m 6,07 1.092,60
    

     2.3.80. DRAINAGEN SCHLIESSEN,
         8,000 St 10,97 87,76
    

    
         Summe 2.3. Wasserhaltungsarbeiten 9.773,16
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    2.4. Rohrleitungsarbeiten

             2.4.10. Hochlast-Vollwand-PP-Abwasserrohrleitung DN 250 SN 16
         170,000 m 122,07 20.751,90
    

            2.4.20. Formstueck Abzweig DN 110 - 200 - PP Rohr-DN 250
         12,000 St 97,73 1.172,76
    

        2.4.30. Formstueck einbauen Teller DN 110 - 200 PP
         12,000 St 25,44 305,28
    

          2.4.40. Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN 250 HPP Betonfertigteile 
   Anschluss+Gelenk

         14,000 St 128,91 1.804,74
    

            2.4.50. Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN 160 PP Betonfertigteile Anschluss+Gelenk
         3,000 St 151,08 453,24
    

           2.4.60. Schachtanschluss an best. SB-Schacht herstellen Rohr DN 160 HPP best. 
 Stahlbetonschacht

         1,000 St 350,00 350,00
    

      2.4.70. *** Grundposition 241.0
         STLB-Bau: 04/2022 009
     Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal DN250 abschnittsweise Luftüberdruck LD
         230,000 m 4,75 1.092,50
    

       2.4.80. *** Wahlposition 241.1 zu 241.0
    Wasserdichtigkeitsprüfung Kanal DN 200-400
            230,000 m 8,36 Nur Einh.-Pr.
    

      2.4.90. *** Grundposition 242.0
         STLB-Bau: 10/2022 009
     Dichtheitsprüfung Luft Abwasserltg Kunststoff DN150 abschnittsweise Luftüberdruck 

 LD
         115,000 m 6,50 747,50
    

       2.4.100. *** Wahlposition 242.1 zu 242.0
    Wasserdichtigkeitsprüfung Kanal DN 100-160
            115,000 m 7,65 Nur Einh.-Pr.
    

          2.4.110. STLB-Bau: 10/2021 009
        Opt.Inspektion Abwasserkanal Schmutzwasserkanal Kunststoff TV-Kamera Neigungs- 

   Rissbreitenmessung ID 200-400mm
         240,000 m 4,76 1.142,40
    

          2.4.120. STLB-Bau: 10/2021 009
     Kontinuierlich Abwasserkanal Deformationen messen ID 200-400mm
         170,000 m 3,40 578,00
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          2.4.130. STLB-Bau: 10/2021 009
     Opt.Inspektion Abwasserkanal Schmutzwasserkanal Kunststoff Satellitenkamera 

     Neigungs- Rissbreitenmessung ID bis 200mm
         125,000 m 11,90 1.487,50
    

          2.4.140. STLB-Bau: 10/2021 009
     Kontinuierlich Abwasserkanal Deformationen messen ID bis 200mm
         115,000 m 4,04 464,60
    

          2.4.150. STLB-Bau: 04/2016 009
   Dokumentation Inspektionsdaten
         3,000 St 55,00 165,00
    

          2.4.160. STLB-Bau: 04/2016 009
   Dokumentation Dichtheitsprüfung je Prüfung Bericht Format PDF
         3,000 St 65,00 195,00
    

          2.4.170. STLB-Bau: 04/2016 009
         Dokumentation Kalibrierung/Messung je Haltung/Ltg Bericht graf.Darstellung Format 

 PDF
         3,000 St 65,00 195,00
    

          2.4.180. STLB-Bau: 04/2016 009
   Dokumentation Reinigung Bericht Format PDF
         3,000 St 55,00 165,00
    

    
         Summe 2.4. Rohrleitungsarbeiten 31.070,42

          Druckdatum:  30.10.2023  Seite: 35 von 41

  Bachmann und Peter Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH 
     Hochweg 87, 93049 Regensburg
      Tel. 0941/2609-1211 Fax. 0941/2609-1215



 Kostenberechnung

           Projekt: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
           LV: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.5. Revisionsschächte und Einbauteile

    *** Ausführungsbeschreibung 2
   Ausführungsbeschreibung Stahlbetonfertigteilschächte
    

   Allgemeinde Anforderungen
    

   Ausführungsbeschreibung Stahlbetonfertigteilschächte
    

                 2.5.10. Stb-Fertigteil-Schacht DU=1,0m H=über2bis3m
         8,000 St 2.275,00 18.200,00
    

     2.5.20. Zulage Schachtverschluss DN 250
         1,000 St 185,00 185,00
    

         2.5.30. Zulage Schachteinbau in best.Schmutzwasserkanal DN 200 - 400
         1,000 St 1.500,00 1.500,00
    

      2.5.40. *** Grundposition 251.0
       StL-Nr. 89.110/552.13.13.00
          Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584,D,Begu Mit Schmutzfang Deckel/Einlage 

 Hoehe vorlaeufig
         8,000 St 275,00 2.200,00
    

       2.5.50. *** Wahlposition 251.1 zu 251.0
       StL-Nr. 06.110/452.19.13.00
              Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D,B ... Freitext ... Deckel/Einlage vorläufige 

 Höhe
            8,000 St 500,00 Nur Einh.-Pr.
    

       2.5.60. StL-Nr. 22.110/462.92.91
   Schachtabdeckung anpassen

       ... Freitext ...*ADicke ü.10-20 cm
     ... Freitext ...*Mörtel M20

         1,000 St 275,00 275,00
    

          2.5.70. STLB-Bau: 04/2022 009
           Dichtheitsprüfung Luft Schacht Beton/Stahlbeton L/B 1000/1500mm Zulauf DN200-400 

     Ablauf DN200-400 T 2-4m Luftüberdruck LD
         10,000 St 91,51 915,10
    

    
         Summe 2.5. Revisionsschächte und Einbauteile 23.275,10
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 Kostenberechnung

           Projekt: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
           LV: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.6. Grundstücksanschlüsse SW öffentlich und privat

     2.6.10. Grabenaushub für Anschlußleitungen,
          220,000 m3 27,50 6.050,00
    

      2.6.20. Bodenaustausch u. Rohrauflager herstellen
          30,000 m3 55,00 1.650,00
    

    2.6.30. Geeigneten Boden in Leitungszone Anschlußleitungen SW
          45,000 m3 30,50 1.372,50
    

      2.6.40. Boden liefern, in Leitungsgraben Anschlußleitungen SW
          160,000 m3 24,50 3.920,00
    

    2.6.50. Zulage Handschachtung
          20,000 m3 35,00 700,00
    

           2.6.60. Erschwerniszuschl.b.Kreuzung Quer,Längs Leitungen bis DN250
         50,000 m 22,00 1.100,00
    

          2.6.70. STLB-Bau: 10/2019 087
   Untersuchung Abfalldeklaration
         3,000 St 54,43 163,29
    

             2.6.80. Hochlast-Vollwand-PP-Abwasserrohrleitung Rohr-DN 160
         115,000 m 75,00 8.625,00
    

       2.6.90. Formstueck Bogenstück DN 160 PP SN16
         45,000 St 30,00 1.350,00
    

     2.6.100. Formstueck einbauen Teller DN 160
    Kunststoff Rohr-DN 160

         15,000 St 7,00 105,00
    

       2.6.110. StL-Nr. 06.110/360.04.41.03
         Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN 160 Kunststoff Betonfertigteile 

   Anschluss+Gelenk
         15,000 St 94,35 1.415,25
    

    
          Summe 2.6. Grundstücksanschlüsse SW öffent.. 26.451,04
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 Kostenberechnung

           Projekt: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
           LV: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      2.7. Private SW-Abwasserkontrollschächte

    *** Ausführungsbeschreibung 281
   Ausführungsbeschreibung Stahlbetonfertigteilschächte
    

   Allgemeinde Anforderungen
    

   Ausführungsbeschreibung Stahlbetonfertigteilschächte
    

                 2.7.10. Stb-Fertigteil-Schacht DU=1,0m H=über2bis3m
         15,000 St 2.465,00 36.975,00
    

          2.7.20. STLB-Bau: 04/2022 009
           Dichtheitsprüfung Luft Schacht DN1000 Zulauf bis DN200 Ablauf bis DN200 T 2-4m
         15,000 St 100,13 1.501,95
    

          2.7.30. STLB-Bau: 04/2019 009
         Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Beton Einlage Rahmen rund 

 Guss Beton Einlage setzen
         15,000 St 285,07 4.276,05
    

    
            Summe 2.7. Private SW-Abwasserkontrollschä.. 42.753,00

    
         Summe 2. Kanalbau Schmutzwasser 191.069,61

          Druckdatum:  30.10.2023  Seite: 38 von 41

  Bachmann und Peter Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH 
     Hochweg 87, 93049 Regensburg
      Tel. 0941/2609-1211 Fax. 0941/2609-1215



 Kostenberechnung
 Zusammenstellung

           Projekt: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
           LV: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.  Straßenbau
      1.1. Baustelleneinrichtung Straßenbau 91.775,35
      1.2. Freimachen der Baustelle 894,62
      1.3. Erdarbeiten 252.831,24
      1.4. Leitungsgräben 40.320,24
      1.5. Entwässerung 129.834,56
      1.6. Tragschichten 118.737,18
      1.7. Deckschichten 30.563,66
          1.8. Pflaster, Platten, Borde und Rinnen 193.024,37
          1.9. Verkehrsschilder, Straßen- und Wegeausstattung 1.431,20
      1.10. Verrechnungssätze Arbeitskräfte 2.102,10
      1.11. Verrechnungssätze Baugeräte 2.996,65
     1.12. Baustoffverzeichnis 
        1.13. LED-Straßenbeleuchtung 25.750,00
    
          Summe 1. Straßenbau  890.261,17
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 Zusammenstellung

           Projekt: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
           LV: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     2.  Kanalbau Schmutzwasser
      2.1. Baustelleneinrichtung Kanalbau Schmutzwasser 24.302,50
      2.2. Leitungsgräben 33.444,39
      2.3. Wasserhaltungsarbeiten 9.773,16
      2.4. Rohrleitungsarbeiten 31.070,42
      2.5. Revisionsschächte und Einbauteile 23.275,10
      2.6. Grundstücksanschlüsse SW öffentlich und privat 26.451,04
        2.7. Private SW-Abwasserkontrollschächte 42.753,00
    
          Summe 2. Kanalbau Schmutzwasser  191.069,61
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 Zusammenstellung

           Projekt: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
           LV: T10422 Erschließung Baugebiet "Am Schloßpark" in Irlbach
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     LV  T10422
      1. Straßenbau 890.261,17
      2. Kanalbau Schmutzwasser 191.069,61
    
           Summe LV T10422 Erschließung Baugebiet ..  1.081.330,78

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  1.081.330,78  EUR
         in Höhe von 19,00 %  205.452,85  EUR
    1.286.783,63  EUR

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 41

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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